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1 INLEIDING

1.1 ACHTERGROND

Als OV-autoriteit heeft de Vervoerregio Amsterdam de taak om te zorgen voor goed Openbaar
Vervoer!in de Amsterdamse regio, die is opgedeeld in verschillende concessiegebieden, waaronder
de Concessie Amsterdam. Een concessie betreft het alleenrecht voor een vervoerder binnen een

concessiegebied het Openbaar Vervoer te verzorgen. Dit is geregeld in de Wet Personenvervoer 2000
(Wp2000).

De huidige Concessie Amsterdam eindigt op 14 december 2024. Voor de periode daarna moet het
Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam (Concessieverlener) een nieuwe concessie
verlenen. De Concessieverlener heeft in 2019 opdracht gegeven een procedure te starten die had
moeten uitmonden in een vervroegde verlening van de opvolgende Concessie aan GVB Exploitatie
B.V.. De gevolgen van de coronapandemie voor de reizigersaantallen en Vervoeropbrengsten in het
Concessiegebied hebben de Concessieverlener in juni 2021 doen besluiten om deze procedure stop
te zetten. Als onderdeel van dit besluit heeft de Concessieverlener met GVB Exploitatie B.V. een
zogeheten ‘bevoegdhedenovereenkomst’ gesloten waarin onder meer is afgesproken dat de
Concessieverlener in 2022 een nieuwe procedure zou opstarten met als doel aan de GVB Exploitatie
B.V. een nieuwe Concessie Amsterdam te verlenen per 15 december 2024.

Op 3 november 2022 heeft de Concessieverlener het plan van aanpak voor het herstarten van de
procedure voor het onderhands verlenen van de Concessie Amsterdam 2025 (verder: de Concessie)
vastgesteld. Een vooraankondiging van het voornemen tot het onderhands verlenen van dit
‘openbaredienstcontract’ is op 29 juni 2023 aangeleverd en op 4 juli 2023 gepubliceerd op Tenders
Electronic Daily van de Europese Unie.

1.2 SCOPE CONCESSIE AMSTERDAM 2025

1.2.1 Concessiegebied Amsterdam

Het Concessiegebied omvat het grondgebied van Amsterdam?, Diemen en Ouder-Amstel (ten oosten
van de A2, met name de kern Duivendrecht). De Concessie bevat tevens een aantal verbindingen
naar aangrenzende concessiegebieden (verder: de Concessiegrensoverschrijdende Verbindingen),
waaronder de tramverbindingen van en naar Amstelveen en Uithoorn.

Binnen het Concessiegebied neemt de voormalige gemeente Weesp in ieder geval tot 15 december
2030 een aparte positie in, omdat Weesp op 24 maart 2022 met Amsterdam is gefuseerd. Het
grondgebied van Weesp maakt tot en met 14 december 2030 deel uit van het concessiegebied Gooi
en Vechtstreek. In de lopende concessie Gooi en Vechtstreek die op 14 december 2030 eindigt, is
opgenomen dat een wijziging van gemeentegrenzen tijdens de looptijd van deze concessie
(bijvoorbeeld als gevolg van gemeentelijke herindeling) geen invloed heeft op de rechten en
verantwoordelijkheden van de concessiehouder van de concessie Gooi en Vechtstreek. Na die datum
maakt het grondgebied van Weesp deel uit van het Concessiegebied. Voor de periode tot en met 14
december 2030 maakt de Concessieverlener met de provincie Noord-Holland (de concessieverlener
voor de concessie Gooi en Vechtstreek) daarom nadere afspraken over de gevolgen van de
gemeentelijke herindeling voor de door de Concessiehouder uit te voeren verbindingen en te
gedogen Concessiegrensoverschrijdende Verbindingen van en naar Weesp.

1 Begrippen zijn met een hoofdletter geschreven. De definitie van de begrippen is opgenomen in Bijlage 1
(Begrippenlijst) bij het Concessiebesluit.
2 Tot en met 14 december 2030 met uitzondering van het grondgebied van de voormalige gemeente Weesp.

pagina 7 van 161



v\ Vervoerregio
Amsterdam

1.2.2 Vervoervormen binnen en buiten de Concessie

De Concessieverlener werkt toe naar een gelaagd en samenhangend systeem van Publieke Mobiliteit
in het Concessiegebied dat alle openbaar toegankelijke vervoermiddelen omvat. Van deze vormen
valt alleen het Openbaar Vervoer per Auto, Bus, Tram en Metro onder de Concessie. Alle andere
vervoervormen binnen het systeem van Publieke Mobiliteit regelen de verantwoordelijke partijen
buiten de Concessie om en hetzelfde geldt voor personenvervoer over water. Eventuele door de
Concessieverlener goedgekeurde buurtbusprojecten in het Concessiegebied behoren tot het
Openbaar Vervoer per Auto en vallen daarom wel binnen de Concessie; deze vorm van
vrijwilligersvervoer moet door de Concessiehouder worden gefaciliteerd. Ten slotte geldt dat mocht
de Concessieverlener op enig moment delen van het Openbaar Vervoer willen combineren met
flexibele vormen binnen het systeem van Publieke Mobiliteit en besluiten dit binnen dan wel buiten
de Concessie te (laten) organiseren, de Concessiehouder zijn medewerking aan deze wijziging van de
Concessie moet verlenen.

1.2.3 Exclusief recht, taken en verantwoordelijkheden

De Concessiehouder verkrijgt het exclusieve recht en heeft tevens de plicht om binnen het
Concessiegebied, inclusief de Concessiegrensoverschrijdende Verbindingen, Openbaar Vervoer te
verrichten. Daarnaast heeft de Concessiehouder bij uitbreidingen van het tram- en/of metronetwerk
buiten het Concessiegebied het eerste exploitatierecht onder de voorwaarde dat de
Concessiehouder instemt met de inhoudelijke en financiéle voorwaarden die de Concessieverlener
verbindt aan de uitvoering van het betreffende Openbaar Vervoer.

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van alle activiteiten rond de
ontwikkeling en uitvoering van het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied. Tabel 1 geeft op
hoofdlijnen weer welke taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van het
Openbaar Vervoer in het Concessiegebied binnen en buiten de scope van de Concessie vallen.

Taak/verantwoordelijkheid  Beschrijving

Exploitatie Binnen de scope: De hoofdtaak van de Concessiehouder is het
ontwikkelen en betrouwbaar uitvoeren van een samenhangend
netwerk aan Bus-, Tram- en Metrolijnen dat zo goed mogelijk invulling
geeft aan (toekomstige) vervoerbehoeften van inwoners en bezoekers
van het Concessiegebied. De Concessiehouder dient niet alleen het
Openbaar Vervoer zelf, maar ook alle aanverwante taken adequaat en
kwalitatief goed uit te voeren, waaronder het verstrekken van actuele
(reis)informatie, het verkopen van Vervoerbewijzen, het bieden van
assistentie aan Reizigers met een fysieke of mentale beperking en het
innen van de betalingen voor het Openbaar Vervoer.

Buiten de scope: Exploitatie van door de Concessiehouder te gedogen
verbindingen en vervoervormen.

Sociale veiligheid Binnen de scope: De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de orde,
rust, veiligheid en goede bedrijfsgang in de Voertuigen en op of in de
onmiddellijke nabijheid van de Haltes en in de Metrostations, conform
artikel 72 jo. 73 Wp2000. De Concessiehouder krijgt daarbij ruimte om
zelf acties en maatregelen voor te stellen en uit te voeren, mits deze
passen binnen de door de Concessieverlener vastgestelde kaders.

Aanschaf, Beheer en Binnen de scope: De Concessiehouder is eindverantwoordelijk voor de
Onderhoud Strategische uitvoering van alle activiteiten rond de Strategische Activa die bij GVB
Activa Activa B.V. zijn ondergebracht, binnen de kaders van het

Concessiebesluit en zoals beschreven in Hoofdstuk 6. De
Concessiehouder zorgt voor goed huisvaderschap bij gebruik, Beheer en
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zijn voor de uitvoering van de Concessie.

Onderhoud van de Strategische Activa die worden ingezet en benodigd

Buiten de scope: Besluiten tot (des)investeringen in Strategische Activa.

de beschikbare capaciteit.

Beheer en Onderhoud Binnen de scope: De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de
infrastructuur dagelijkse schoonmaak van Metrostations en de afstemming met de
beheerders van de infrastructuur (wegbeheerders, GVB Infra B.V.) over

Buiten de scope: Het Beheer en Onderhoud van de weginfrastructuur
voor het Openbaar Vervoer per Bus en Auto ligt bij de betreffende
wegbeheerders, die van de Railinfrastructuur voor het Openbaar
Vervoer per Tram en Metro ligt bij GVB Infra B.V. op grond van de
AMRI-overeenkomst tussen de Vervoerregio en GVB Infra B.V..

Railinfrastructuur.

Railveiligheid Binnen de scope: De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de
veilige afhandeling van het vervoerproces en voor de veiligheid van de
Trams en Metro’s. De Concessiehouder dient te voldoen aan alle
verplichtingen zoals die volgen uit de Wet lokaal spoor en, conform de
Wet lokaal spoor, afstemming met GVB Infra B.V. te hebben over onder
andere het VeiligheidsBeheerSysteem (VBS) en het beheerplan van GVB
Infra B.V., en Aanwijzingen van GVB Infra B.V. op te volgen. Ook is de
Concessiehouder belast met de verkeersleiding over de

Buiten de scope: De verantwoordelijkheid voor een veilige
Railinfrastructuur ligt bij beheerder GVB Infra B.V..

Tabel 1 - Taken en verantwoordelijkheden binnen en buiten de scope van de Concessie.

1.2.4 Concessieduur

De Concessie start op 15 december 2024 (bij aanvang van de dienst) en wordt verleend voor een
duur van elf jaar. In het Concessiebesluit zal de mogelijkheid worden opgenomen om de duur van de
Concessie tegen gelijkluidende voorwaarden met vier jaar te verlengen mocht het verloop van de
concessieverleningsprocedure voor de opvolgende concessie daar aanleiding toe geven.

1.3 AMBITIES VOOR HET CONCESSIEGEBIED

De Vervoerregio en haar bestuurlijke partners staan aan de vooravond van een andere manier van
reizen met en het inzetten van Openbaar Vervoer om de regio bereikbaar te houden. De
Metropoolregio Amsterdam is namelijk één van de regio’s in Nederland waar een groot deel van de
nieuwbouw moet plaatsvinden om de woningbouwopgave te realiseren. Volgens de prognoses telt
Amsterdam in 2037 één miljoen inwoners, met verdere groei richting 2050. Dit gaat gepaard met een
toename van het aantal woningen en werkgelegenheid, wat leidt tot een toename van de

vervoervraag. Daarnaast bezoeken jaarlijks miljoenen toeristen Amsterdam.

In het Beleidskader Mobiliteit schetst de Vervoerregio de wijze
waarop zij wil komen tot een regio waar iedereen prettig kan wonen,
werken en bewegen en wat daarvoor nodig is. In het Beleidskader

Mobiliteit benadert de Vervoerregio de mobiliteitsopgave vanuit het B
concept ‘Brede Welvaart’ met vijf samenhangende doelen: [m— \]
bereikbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid, gezondheid en 4

inclusiviteit. Een goed ingericht mobiliteitssysteem moet zorgen voor
een krachtige en aantrekkelijk regio om in te wonen, werken en
recreéren. Het streven daarbij is dat iedereen in de regio in
voldoende mate, binnen een acceptabel tijd en tegen acceptabele
kosten, de voor hen belangrijke voorzieningen moet kunnen bereiken.

BREDE WELVAART IN
DE VERVOERREGIO
AMSTERDAM
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De Vervoerregio geeft aan de doelen van ‘Brede Welvaart’

®
"’r inhoud met vier principes:

. 1. De mens als startpunt voor comfortabel, veilig en
AR :
n;’::sma'l‘s':itgampum Mobiliteit en ruimte on‘ts‘pannen reizen ..
versterken elkaar Reizigers moeten comfortabel, veilig, vlot en onbezorgd
hun bestemmingen kunnen bereiken. De Vervoerregio
neemt gedragsbeinvloeding en de vraagkant van mobiliteit
als uitgangspunt en kijkt welke maatregelen daar het beste

op aansluiten.

leder gebied vraagt STOMP is de basis
om een andere (niet-reizen, actief,

G e 2. STOMP is de basis

De Vervoerregio wil de mobiliteit in de regio verminderen,
veranderen en verduurzamen. Verminderen betekent
inzetten op slimme ruimtelijke keuzes, mijden van de spits en thuiswerken. Voor veranderen
hanteert de Vervoerregio het STOMP-principe (Stappen — Trappen — Openbaar Vervoer —
Mobiliteitsdiensten — Privéauto): de Vervoerregio moedigt de manieren van vervoer aan die het
meeste bijdragen aan haar doelen en die passend zijn bij het gebied waar iemand reist. Daarbij ziet
de Vervoerregio ook nieuwe kansen: door het Openbaar Vervoer te verbinden met nieuwe flexibele
vervoeroplossingen en deelmobiliteit, kan worden toegewerkt naar een beter en toegankelijker
aanbod van Publieke Mobiliteit. Verder zet de Vervoerregio in op verduurzaming door verminderde
uitstoot van schadelijke stoffen, het gebruik van schone energie en de inzet van zo min mogelijk
grondstoffen.

'gﬁ_@t: b 7= =

Vervoerswijzen beter STAPPEN TRAPPEN OPENBAAR VERVOER MOBILITEITSDIENSTEN PRIVE AUTO
in balans

3. leder gebied vraagt om een andere oplossing

De Vervoerregio is in alle opzichten een diverse regio. leder gebied vraagt om een andere invulling
van de mobiliteit volgens het STOMP-principe: in landelijk gebied houdt de auto een grotere rol,
maar moeten de alternatieven ook beter worden; in stedelijke centra is er veel ruimte voor lopen en
fietsen en wordt het doorgaand verkeer eromheen geleid. De Vervoerregio kijkt ook naar de relaties
tussen de gebiedstypen, waarbij onder meer hubs overstappen tussen vervoerwijzen mogelijk
maken.

4. Mobiliteit en ruimte versterken elkaar

De Vervoerregio heeft grote belangen bij een goede ruimtelijke ordening en een goede, prettige en
klimaatbestendige openbare ruimte. Dit bepaalt namelijk hoe mensen kunnen en willen reizen.
Samen met haar partners streeft de Vervoerregio naar nabijheid van dagelijkse activiteiten en prettig
ingerichte Wijken, Buurten en straten.

Voor de invulling van bovenstaande principes is de beschikbaarheid en kwaliteit van Openbaar
Vervoer een belangrijke, maar niet de enige factor. Vanuit die gedachte en als nadere uitwerking van
de principes in het Beleidskader Mobiliteit heeft de Concessieverlener op basis van een inventarisatie
onder verschillende stakeholders, waaronder Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel de volgende
Ambities specifiek voor het OV-systeem in het Concessiegebied geformuleerd:

pagina 10 van 161



m Vervoerregio
Amsterdam

e We gaan voor mobiliteit voor iedereen (inclusieve mobiliteit)
De Vervoerregio en haar partners willen dat iedereen werk, onderwijs, voorzieningen en sociale
contacten kan bereiken binnen redelijke tijd, kosten en moeite, en op een begrijpelijke en
prettige manier.

e We bieden Openbaar Vervoer dat een volwaardig alternatief biedt voor de auto
De Vervoerregio zet in op een mobiliteitstransitie: meer lopen, fietsen en OV-gebruik en minder
afhankelijkheid van de (privé)auto (het STOMP-principe).

e We bieden tijdig voldoende OV om ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren en hebben daarbij
specifiek oog voor de ontwikkeling richting een meerkernige stad
De Vervoerregio speelt in op de ontwikkelingen door te investeren in verbindingen richting
nieuwbouwgebieden, de drie nieuwe stedelijke kernen (Amsterdamse Poort, het Osdorpplein en
het Buikslotermeerplein) en hoogwaardige stations met restcapaciteit.

o Het Openbaar Vervoer past in en draagt bij aan een prettige, duurzame, schone en veilige
omgeving
De doorstroming en betrouwbaarheid van het Openbaar Vervoer blijven belangrijk, maar we
focussen meer dan nu ook op verkeersveiligheid, betere oversteekmogelijkheden en
duurzaamheid. Welk belang voorop staat hangt af van de situatie en de locatie.

Aanbod publieke mobiliteit in Publieke
concessiegebied Amsterdam mobiliteit
: 1 1
Openbaar
Vervoer Deelvervoer Flexvervoer
Door: GVB Auto Fiets AQV On Demand
in opdracht van:
Gemeente
Amsterdam Scooter Hub's Doelgroepenvervoer
| )]
OV-systeem Overige (bus)
Trein
Amsterdam concessies
Stadsbus, tram, Door: EBS (ZaWa)
& Connexxion (AML) .
metro door GVB G R Door: NS
In opdracht van: Vervoerregio in opdracht van:
Vervoerregio 1&w

HI), Utrecht, Almere en
GVE

Fysieke
veiligheid

Figuur 1 Positie OV-systeem Amsterdam binnen het publieke mobiliteitssysteem.

I
Concessie Amsterdam 2025

Sociale Strategische

Exploitatie veiligheid activa

Vervoerregio
Amsterdam

Bij deze Ambities hoort een aantal Hoofdopgaven voor het OV-systeem in het Concessiegebied die in
paragraaf 2.1 worden beschreven en geoperationaliseerd.

Belangrijk om hierbij te realiseren is dat het OV-systeem slechts één van de onderdelen van het
mobiliteitssysteem in het Concessiegebied is terwijl de Concessie op haar beurt niet alle aspecten
van het OV-systeem in het Concessiegebied Amsterdam omvat, zoals figuur 1 toont. Derhalve mag
niet worden verwacht dat de Concessiehouder de mobiliteitsopgave zoals beschreven in het
Beleidskader Mobiliteit volledig invult.
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1.4 DOELEN INHOUD ONTWERP-PROGRAMMA VAN EISEN

De Wp2000 schrijft voor dat de Concessieverlener een Programma van Eisen opstelt. Het Programma
van Eisen bevat de eisen die de Concessieverlener aan de uitvoering van de Concessie stelt.
Daarnaast moet de Concessiehouder voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen bij de
uitvoering van de Concessie. Deze wettelijke bepalingen en regelingen zijn niet in dit Programma van
Eisen opgenomen.

1.4.1 Programma van Eisen bevat eisen en ontwikkelrichtingen

Belangrijk is op te merken dat het Programma van Eisen de (minimum)eisen beschrijft waaraan de
Concessiehouder met zijn Bieding en tijdens de gehele looptijd van de Concessie in ieder geval moet
voldoen. Daarnaast geeft het Programma van Eisen de ontwikkelrichtingen aan die de
Concessieverlener met de Concessie nastreeft. Het Programma van Eisen bevat daarmee de kaders
waarbinnen de Concessiehouder tijdens de looptijd van de Concessie zijn aanbod kan
doorontwikkelen. Vervolgens geeft de Concessieverlener in Kaderbrieven aan waar in de
eerstvolgende periode de focus bij de doorontwikkeling van de Concessie ligt (zie paragraaf 2.2.3).

De eisen zelf zijn per (deel)onderwerp beschreven vanaf paragraaf 2.2 (paragraaf 2.1 bevat zoals
eerder aangegeven een nadere uitwerking van de Ambities in Hoofdopgaven en ontwikkelrichtingen
inclusief fasering). Elk hoofdstuk start met een inleidende tekst die op functionele wijze beschrijft
wat de Concessieverlener met het betreffende onderwerp wil bereiken. De concrete eisen die hieruit
voortvloeien zijn vervolgens opgenomen in artikelen, weergegeven in tabelvorm. De lezer die op
hoofdlijnen wil weten wat de Concessieverlener wil bereiken, kan zich beperken tot de eerste twee
hoofdstukken en de inleidende teksten van de overige hoofdstukken. In geval van strijdigheid tussen
de tekst van een artikel zoals weergegeven in een tabel en een inleidende tekst, prevaleert de tekst
van het artikel in de tabel.

1.4.2 Onderwerpen buiten scope Programma van Eisen

Het Programma van Eisen bevat geen bepalingen met betrekking tot de financiéle relatie tussen de
Concessieverlener en de Concessiehouder. Deze bepalingen zullen deel uitmaken van de Financiéle
Bepalingen die een Bijlage vormen bij het Concessiebesluit.

Ten slotte bevat het Programma van Eisen geen afspraken met Derden. De Concessie, en daarmee
ook het Programma van Eisen, heeft uitsluitend betrekking op de relatie tussen de Concessieverlener
en de Concessiehouder.

1.5 BETROKKENHEID STAKEHOLDERS Bl HET PROGRAMMA VAN EISEN

Gelet op het grote maatschappelijke belang van het Openbaar Vervoer voor de regio is afstemming
met alle stakeholders over de kaders voor de Concessie belangrijk. Met het oog hierop heeft de
Concessieverlener tijdens het opstellen van het Programma van Eisen aan onder meer
Concessiegemeenten, vertegenwoordigers van de Regioraad en de Reizigers Advies Raad (RAR)
gevraagd mee te denken over de eisen die de Concessieverlener aan het Openbaar Vervoer in het
Concessiegebied en aan de Concessiehouder stelt.

1.6 STATUS PROGRAMMA VAN EISEN EN VERDERE PROCEDURE

Het ontwerp Programma van Eisen is op 13 december 2023 door het Dagelijks Bestuur (DB)
vastgesteld en op 14 december 2023 gepubliceerd ter consultatie. ledereen, inwoners, Reizigers,
bedrijven en instellingen, had zes weken de tijd om een ‘zienswijze’ in te sturen met hun reactie op
of suggesties voor het ontwerp Programma van Eisen. Daarnaast heeft het DB aan een aantal
organisaties gevraagd om advies uit te brengen over het ontwerp Programma van Eisen. Dat waren
de Reizigers Advies Raad (RAR), die een wettelijk adviesrecht heeft, de Adviescommissies voor het
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openbaar vervoer, die op grond van een verordening het DB adviseren, en de aangrenzende
concessieverleners. Ten slotte zijn ook de leden van de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam

tijdens hun vergadering op 5 maart 2024 in staat gesteld hun wensen en bedenkingen over het
ontwerp Programma van Eisen kenbaar te maken aan het DB.

Van de volgende partijen zijn adviezen ontvangen: de Reizigers Advies Raad, de adviescommissies
van de OV-concessies Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland, en de
provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland als aangrenzende concessieverleners.
Als reactie op de terinzagelegging zijn zienswijzen ontvangen van: Actieve Ouderen Amsterdam,
Cliéntenbelang, GVB, NS, Ondernemingsraad GVB, van bedrijven en verenigingen (ruim 20
verschillende zienswijzen), burgers (24 zienswijzen) en ROVER. Ten slotte zijn 12
wensen/bedenkingen geinventariseerd tijdens de bespreking van het ontwerp Programma van Eisen
in de Regioraad op 5 maart 2024. Alle binnengekomen adviezen en zienswijzen (circa 600 vragen en
opmerkingen) zijn zorgvuldig afgewogen en voorzien van een antwoord in de (concept) Reactienota
opgenomen, die op 14 mei 2024 in de Regioraad is besproken en die gelijktijdig met dit Programma
van Eisen op 23 mei 2024 door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld.

De reacties op het ontwerp Programma van Eisen hebben geleid tot de volgende wijzigingen van het
Programma van Eisen:

Het verhogen van de metrofrequenties en robuuster maken van het metronetwerk;

Het opnemen van een definitie van een Comfortabele Overstap;

Monitoring van de gemiddelde loopafstand tot OV-Haltes in het Concessiegebied;

Scherpere eisen over informatievoorziening in geval van een verstoring van liften of roltrappen;
Aanscherping van de functies van en toetsing op het integrale Serviceconcept; en

Samenhang met de andere concessies en in het bijzonder de concessie Amstelland — Meerlanden
rondom de Uithoornlijn.

ok wnNE

Acties die geen wijziging van het Programma van Eisen betreffen, maar wel worden opgepakt naar

aanleiding van ontvangen adviezen en zienswijzen, zijn:

1. Verbetering van de overstapkwaliteit op Metrostation van der Madeweg;

2. Onderzoek en vervolgens investeringen voor de belangrijkste overstaplocaties ter uitwerking van
de definitie Comfortabele Overstap; en

3. Actieplan beschikbaarheid liften en roltrappen.

Tijdens de bespreking van de (concept) Reactienota in de Regioraad op 14 mei 2024, zijn de volgende
moties aangenomen die hebben geleid tot een aanpassing van het Programma van Eisen:

Laat trams doorrijden

Betrek gemeenten Amstelveen en Uithoorn

Gegarandeerde overstap op Van der Madeweg bij ontvlechting en hogere frequenties metro’s
Nadere uitwerking “sociaal en maatschappelijke functie openbaar vervoer”

Kader ontvlechting Metronetwerk

Strengere eisen voor liften en roltrappen op stations en haltes

Alle opties op tafel bij ontvlechting en hogere frequenties metro’s

0ok WN R

Dit Programma van eisen is op 24 mei 2024 door het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio
Amsterdam vastgesteld. Op die dag heeft het Dagelijks Bestuur ook de Reactienota vastgesteld,
inclusief de wijzigingen vanwege de moties die op 14 mei 2024 door de Regioraad zijn aangenomen.
Aan het Programma van Eisen zelf kunnen geen rechten worden ontleend. Het besluit tot vaststelling
van het Programma van Eisen staat niet open voor bezwaar en beroep.
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Tezamen met de op 12 oktober 2023 door de Concessieverlener vastgestelde Inbestedingsleidraad

en dit Programma van Eisen bestaan de inbestedingsdocumenten ook nog uit:

e Concessiebesluit: in het Concessiebesluit zijn bepalingen van meer juridische aard uitgewerkt
zoals onderwerp, duur en gebied van de Concessie en procedures voor onder meer de wijziging
van de Concessie. Eén van de Bijlagen bij het Concessiebesluit is Bijlage 1 (Begrippenlijst) waarin
de definities van de in de documenten gehanteerde begrippen zijn opgenomen. Andere Bijlagen
zijn het Programma van Eisen en de Financiéle Bepalingen; en

Financiéle Bepalingen: De Financiéle Bepalingen zijn een bijlage bij het Concessiebesluit waarin onder

meer wordt ingegaan op de financiéle vergoeding die door de Concessieverlener ter beschikking kan

worden gesteld voor de uitvoering van de Concessie. In dit document is aangegeven welke

(financiéle) informatie de Concessiehouder moet aanleveren om voor deze vergoeding in aanmerking

te komen. Ook bevat dit document de financiéle consequenties van onder meer Meer-en

Minderwerk en Rituitval
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2 ONTWIKKELOPGAVE

2.1 HOOFDOPGAVEN VOOR HET OV-SYSTEEM IN HET CONCESSIEGEBIED

De Concessieverlener heeft de Ambities in relatie tot het OV-systeem in het Concessiegebied uit
paragraaf 1.3 nader geconcretiseerd in een aantal Hoofdopgaven die zijn onderverdeeld naar de
volgende onderwerpen:

Inclusief OV-systeem;

Aantrekkelijk OV-systeem;

Veilig OV-systeem;

Duurzaam OV-systeem; en

OV-systeem passend bij haar omgeving.

vk wN e

In het vervolg van deze paragraaf zijn de Hoofdopgaven nader uitgewerkt in door de
Concessieverlener beoogde ontwikkelrichtingen om te komen tot een OV-systeem dat inclusief,
aantrekkelijk, veilig, duurzaam en passend bij haar omgeving is. De Hoofdopgaven zijn tevens nader
uitgewerkt en geoperationaliseerd aan de hand van KPI’s met bijbehorende normen (de
minimumeisen waaraan de Concessiehouder te allen tijde moet voldoen) in de Prestatietabel in
Bijlage 1. De Concessieverlener voorziet daarbij een belangrijke rol voor de Concessiehouder bij de
implementatie van deze ontwikkelrichtingen. De Concessieverlener geeft daartoe in Kaderbrieven
aan waar de focus bij de (door)ontwikkeling van het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied in de
eerstvolgende periode ligt waar het gaat om de realisatie van Ambities en Hoofdopgaven. De
Concessiehouder geeft vervolgens in Ontwikkelplannen aan hoe hij hieraan een bijdrage gaat
leveren. In paragrafen 2.1.1 tot en met 2.1.5 zijn de ontwikkelrichtingen per Hoofdopgave nader
beschreven. Deze ontwikkelrichtingen en de fasering zoals beschreven in paragraaf 2.1.6 vormen het
uitgangspunt voor de Kaderbrieven.

2.1.1 Inclusief OV-systeem

De Concessieverlener wil dat alle inwoners en bezoekers in de Vervoerregio de voor hen belangrijke
voorzieningen kunnen bereiken. Dat is voor sommige mensen vanzelfsprekender dan voor anderen.
De Concessieverlener streeft naar een toegankelijk, betaalbaar, passend, sociaal veilig en gastvrij
mobiliteitssysteem dat rekening houdt met de diverse behoeften en voorkeuren van gebruikers,
zoals mensen met mobiliteitsbeperkingen, ouderen, ouders met kinderen, mensen met een laag
inkomen en andere kwetsbare groepen. De Concessieverlener werkt in dat kader samen met haar
partners aan de implementatie van de Uitvoeringsagenda Inclusieve Mobiliteit. De Concessieverlener
voorziet hierbij een belangrijke rol voor het systeem van Publieke Mobiliteit. Binnen dit systeem
vervult het OV-systeem op haar beurt weer een belangrijke rol, die overigens kan verschillen per deel
van het Concessiegebied.

Vanuit het oogpunt van inclusiviteit streeft de Concessieverlener naar een OV-systeem waarvan

zoveel mogelijk inwoners en bezoekers van het Concessiegebied die zelfstandig kunnen reizen

gebruik kunnen maken, in de zin dat:

e |oopafstanden naar Haltes en op overstaphaltes overbrugbaar zijn (= fijnmazigheid, ofwel
beschikbaarheid naar plaats) en waarbij de afstanden op overstaphaltes worden genoemd,;

e mensen zich welkom voelen, ongeacht hun gender, etniciteit, nationaliteit, leeftijd, sociaal
niveau, fysieke of mentale gesteldheid, seksuele oriéntatie of geloofsovertuiging (=
gelijkwaardigheid);

e mensen geen fysieke drempels ervaren om met het Openbaar Vervoer te reizen (=
toegankelijkheid);
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e informatie over het verloop van hun reis van begin tot eind begrijpelijk en duidelijk is voor
mensen, ook in geval van verstoringen (= begrijpelijkheid);

e Tarieven geen financiéle drempel vormen om met het Openbaar Vervoer te reizen (=
betaalbaarheid).

De Hoofdopgave ‘inclusief OV-systeem’ sluit aan bij Ambitie 1 ‘inclusieve mobiliteit’.

2.1.1.1 Fijnmazigheid: Beschikbaarheid naar plaats

Er is sprake van een inclusief mobiliteitssysteem wanneer inwoners en bezoekers van het
Concessiegebied binnen een redelijke tijd en zonder dat dit veel moeite kost te komen naar werk,
school, zorg, voorzieningen, sociale contacten, etc. kunnen reizen. Voor het OV-systeem betekent dit
dat er in Wijken en Buurten met voldoende dichtheid binnen een acceptabele loopafstand een Halte
beschikbaar moet zijn, zodat mensen met het Openbaar Vervoer naar hun bestemming kunnen
reizen. Daarbij is de Ambitie van de Concessieverlener om in de buurt van ziekenhuizen en
revalidatiecentra de loopafstand naar Haltes zo kort mogelijk te houden, zodat het makkelijker is
voor bezoekers van deze locaties om van het Openbaar Vervoer gebruik te maken.

2.1.1.2 Gelijkwaardigheid

Inclusiviteit betekent ook dat mensen, ongeacht hun gender, etniciteit, nationaliteit, leeftijd, sociaal
niveau, fysieke of mentale gesteldheid, seksuele oriéntatie of geloofsovertuiging, zich welkom en dus
niet buitengesloten moeten voelen om van het mobiliteitssysteem gebruik te maken en dat zij gelijk
worden behandeld. Dit geldt daarmee ook voor het OV-systeem als onderdeel van het
mobiliteitssysteem.

2.1.1.3 Toegankelijkheid

Vanuit het oogpunt van inclusiviteit is een vereiste dat het mobiliteitssysteem toegankelijk is; dat wil
zeggen, dat het mobiliteitssysteem geen drempels fysieke en mentale drempels kent of drempels die
ontstaan door een gebrek aan informatie of digitale vaardigheid. Het streven is dat elke inwoner en
bezoeker van het Concessiegebied drempelvrij kan reizen.

Eind 2022 heeft de Concessieverlener, net als alle andere concessieverleners, concessiehouders en
ProRail, het Bestuursakkoord Toegankelijk Openbaar Vervoer 2022-2032 ondertekend. Met dit
akkoord worden belangrijke stappen gezet om de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer voor
alle mensen en in het bijzonder voor mensen met een beperking te verbeteren. De afgelopen jaren
zijn er in het Concessiegebied al grote stappen gezet om de toegankelijkheid van het Openbaar
Vervoer te verbeteren. Denk aan de Aanschaf van toegankelijke Voertuigen en het toegankelijk
maken van Haltes. De komende tijd blijft de Concessieverlener inventariseren waar Reizigers nog
tegenaanlopen en wat passende maatregelen zijn om de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer
verder te verbeteren, zoals verdere aanpassing van Haltes of toegankelijkheidstrainingen voor en
assistentieverlening door het Personeel. Hierbij werkt de Concessieverlener samen met
ervaringsdeskundigen die de Concessieverlener van advies voorzien.

2.1.1.4 Begrijpelijkheid

Naast verbetering van de fysieke toegankelijkheid wil de Concessieverlener mentale drempels rond
het OV-systeem minimaliseren. Het is belangrijk dat het Openbaar Vervoer voor iedereen te
begrijpen is en dat mensen eenvoudig aan informatie over reismogelijkheden, Tarieven en
verkrijgbaarheid van Vervoerbewijzen kunnen komen. De Concessieverlener wil het OV-systeem zo
begrijpelijk mogelijk maken voor mensen die met het Openbaar Vervoer (willen) reizen en de
drempels slechten die deze mensen ervaren, bijvoorbeeld door te zorgen dat het OV-systeem
duidelijk en intuitief is, dat mensen met een beperkte taalvaardigheid (A2/B1) informatie over het
OV-systeem kunnen lezen en begrijpen, en dat deze informatie zoveel mogelijk in meerdere talen
wordt aangeboden.
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2.1.1.5 Betaalbaarheid

De Concessieverlener streeft er vanuit het oogpunt van inclusiviteit naar dat het Openbaar Vervoer
voor iedereen betaalbare reisopties biedt, daarbij rekening houdend met de financiéle draagkracht
van verschillende reizigersgroepen. De Concessieverlener onderzoekt in dat kader in hoeverre
nieuwe vormen van tariefdifferentiatie (bijvoorbeeld een afnemend kilometertarief bij langere
afstanden) en het aftoppen van de Tarieven per maand (waarbij Reizigers, net als in Londen,
automatisch een ‘abonnement’ krijgen wanneer zij boven het maximumtarief per maand komen) aan
de betaalbaarheid van het Openbaar Vervoer kunnen bijdragen. Extra kortingen bovenop algemeen
geldende maatregelen of vormen van gratis Openbaar Vervoer specifiek voor kwetsbare groepen
liggen echter in het sociaal domein dat onder verantwoordelijkheid van Concessiegemeenten valt.

2.1.2 Aantrekkelijk OV-systeem

Met het oog op de bereikbaarheid van en kwaliteit van leven in het Concessiegebied is het belangrijk
dat het Openbaar Vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de (privé)auto is. Een aantrekkelijk OV-
systeem is daarom een essentiéle schakel in het STOMP-principe. Het is daarbij belangrijk rekening te
houden met verschillen in wat mensen beweegt en waar zij behoefte aan hebben; dit verschilt per
gebied en per tijdstip.

Vanuit het oogpunt van aantrekkelijkheid streeft de Concessieverlener naar een OV-systeem dat

voldoet aan de kwaliteitsverwachting van inwoners en bezoekers van het Concessiegebied, in de zin

dat:

e de beschikbaarheid aansluit bij de wensen van inwoners en bezoekers (frequenties en
bedieningsperioden, ofwel beschikbaarheid naar tijd);

e reissnelheid ertoe leidt dat inwoners en bezoekers voor het Openbaar Vervoer kiezen (snelheid);

e een reis met het Openbaar Vervoer in de regel volgens planning verloopt en Reizigers tijdig
geinformeerd worden wanneer dit niet het geval is (betrouwbaarheid en robuustheid);

e een reis met het Openbaar Vervoer mensen zo min mogelijk inspanning kost (gemak); en

e Reizigers Voertuigen, Haltes en Metrostations als comfortabel en schoon ervaren (comfort).

De Hoofdopgave ‘aantrekkelijk OV-systeem’ sluit aan bij Ambitie 2 ‘Openbaar Vervoer als volwaardig
alternatief voor de auto’.

2.1.2.1 Frequentie en bedieningsperiode: Beschikbaarheid naar tijd

Om een aantrekkelijk alternatief voor de auto te zijn is het belangrijk dat het Openbaar Vervoer
frequent rijdt. Hoge frequenties kunnen met name keuzereizigers verleiden om van het Openbaar
Vervoer gebruik te maken. Het is echter niet mogelijk om overal en altijd Hoogwaardig Openbaar
Vervoer (HOV) aan te bieden. De Concessieverlener investeert daarom vooral in verbindingen waar
veel Reizigers profiteren van een hogere kwaliteit. Daarnaast blijft maatwerk dat aansluit op de
behoeften van specifieke groepen Reizigers nodig, bijvoorbeeld in de vorm van hoogfrequente,
gestrekte spitslijnen. Naast een hoge frequentie vergroot een langere bedieningsperiode ook de
aantrekkelijkheid van het Openbaar Vervoer. In een autoluwe stad met een 24-uurseconomie, zoals
Amsterdam, is het gewenst om niet alleen van’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, maar ook in de
Nacht Openbaar Vervoer aan te bieden, zodat inwoners en bezoekers van het Concessiegebied altijd
de keuze hebben om met het Openbaar Vervoer te reizen. In dat kader streeft de Concessieverlener
bijvoorbeeld naar een doordeweeks Nachtnet passend bij de grote stedelijke ontwikkelingen tijdens
de looptijd van de Concessie, maar ook met het oog op het voorkomen van alcoholmisbruik in het
verkeer.
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2.1.2.2 Snelheid

Een ander aspect dat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het OV-systeem is een acceptabele
Reistijd. Om het Openbaar Vervoer te kunnen laten concurreren met de (privé-)auto, zet de
Concessieverlener in op het waar mogelijk verkorten van de Reistijd met het Openbaar Vervoer.
Streven daarbij is dat de Reistijd met het Openbaar Vervoer in ieder geval op belangrijke
congestiegevoelige trajecten binnen het Concessiegebied korter is dan die met de auto (= Velocity
Factor (VF) < 1), zodat het Openbaar Vervoer op deze trajecten een aantrekkelijk alternatief voor de
auto wordt. Ruimtelijk en financieel gezien is het echter niet mogelijk om overal in het
Concessiegebied infrastructuur te realiseren dat geschikt is voor snel Openbaar Vervoer. Daarom zet
de Concessieverlener vooral in op het beter benutten van bestaande OV-infrastructuur, naast een
aantal investeringen in infrastructurele maatregelen gericht op versnelling van het Openbaar
Vervoer, om verbindingen met een aantrekkelijke Reistijd te creéren.

2.1.2.3 Betrouwbaarheid en robuustheid

Ook betrouwbaarheid en robuustheid zijn bepalende factoren voor de aantrekkelijkheid van het
Openbaar Vervoer als reisalternatief. Voor Reizigers is betrouwbaarheid naast veiligheid een
basisvoorwaarde om van het Openbaar Vervoer gebruik te maken. Bij Hoogwaardig Openbaar
Vervoer (HOV) en Verbindende Lijnen gaat het bij betrouwbaarheid met name om een
stipte/regelmatige uitvoering van de Dienstregeling; dit zorgt ook voor efficiént vervoer van grote
stromen Reizigers door de regio/stad waardoor er meer mogelijkheden ontstaan om andere Ambities
te realiseren. Bij Ontsluitende Lijnen gaat het bij betrouwbaarheid veel meer om de zekerheid dat de
Bus of Tram rijdt en niet te vroeg vertrekt. Met deze gedifferentieerde benadering van het aspect
betrouwbaarheid sluit de Concessieverlener zo goed mogelijk aan op de behoeften van Reizigers die
van de verschillende typen Lijnen gebruik maken. In alle gevallen geldt daarbij dat een goede
informatievoorziening bijdraagt aan de betrouwbaarheid van het Openbaar Vervoer: wanneer
Reizigers tijdig geinformeerd worden dat hun Rit later vertrekt of uitvalt of voor hen noodzakelijk
faciliteiten zoals een lift of roltrap niet functioneert, kunnen zij hun reisplan nog aanpassen door voor
een ander vervoermiddel of een Andere Lijn te kiezen of op een ander moment te vertrekken en
waardoor zij niet onnodig bij een Halte hoeven te wachten. Deze informatie is ook belangrijk voor
Reizigers met een beperking omdat zij niet op elke Halte kunnen uitstappen zolang nog niet alle
Haltes toegankelijk zijn.

2.1.2.4 Gemak

Aantrekkelijk Openbaar Vervoer betekent ook een zo gemakkelijk mogelijke reis. Bij gemak gaat het
om aspecten als reizigersinformatie, een Comfortabele Overstap met zo kort mogelijke
loopafstanden, en ticketing en betaling. Verplaatsing in de belevingswereld van Reizigers is daarbij
nodig om de reis vanuit gebruikersperspectief zo makkelijk mogelijk te maken.

2.1.2.5 Comfort

Wanneer de basisvoorwaarden (veilig en betrouwbaar) voldoende zijn ingevuld gaan, naast gemak,
comfort en beleving een rol spelen bij de keuze om van het Openbaar Vervoer gebruik te maken.
Aspecten als een Comfortabele Overstap, een prettige en goed beschutte Halte, voorzieningen op
Metrostations en in Voertuigen, een goede zitplaats en een schoon Voertuig en een schone Halte
maken het verschil tussen goed Openbaar Vervoer op papier en een fijne beleving in de praktijk. De
Concessieverlener hanteert de in de OV-sector veelgebruikte klantwensenpiramide (figuur 2) als
afwegingskader om te bepalen aan welke aspecten we prioriteit geven als het gaat om het
verbeteren van het comfort voor en daarmee de beleving van Reizigers.
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Figuur 2 — Klantwensenpiramide.

2.1.3 Veilig OV-systeem

Veiligheid in en rond het Openbaar Vervoer is een belangrijk onderwerp. Een gevoel van (sociale)
veiligheid is naast betrouwbaarheid voor mensen een basisvoorwaarde om van het Openbaar
Vervoer gebruik te maken. Waarborgen van de veiligheid is daarom een belangrijke opgave.

Uit het oogpunt van veiligheid streeft de Concessieverlener naar een OV-systeem waarbij het aantal

veiligheidsincidenten minimaal is en mensen zich veilig voelen als zij met het Openbaar Vervoer

reizen, in de zin dat:

e Reizigers en Personeel zich veilig voelen in het Openbaar Vervoer en het aantal ABC-Incidenten®
minimaal is (sociale veiligheid);

e isvoldaan aan wet- en regelgeving op het gebied van railveiligheid, brandveiligheid,
elektronische veiligheid en arbo veiligheid (fysieke veiligheid); en

e deinbreuk op geautomatiseerde systemen minimaal is en mede daardoor de vertrouwelijkheid
van persoonsgegevens geborgd is (digitale veiligheid).

De Hoofdopgave ‘veilig OV-systeem’ sluit aan bij Ambitie 4 ‘het Openbaar Vervoer past in en draag
bij aan een prettige, duurzame, schone en veilige omgeving’ en omvat de volgende aspecten: sociale,
fysieke en digitale veiligheid.

2.1.3.1 Sociale veiligheid

Reizigers en Personeel moeten veilig kunnen reizen en werken en zich ook veilig voelen in het
Openbaar Vervoer. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bij de sociale veiligheid in en
rond het Openbaar Vervoer betrokken partijen (waaronder NS als houder van de
Hoofdrailnetconcessie) is daarvoor belangrijk evenals een informatie-gestuurde aanpak. Met dit
laatste doelt de Concessieverlener op inzet van Service- en Veiligheidsmedewerkers die per locatie,
tijdstip en over de verschillende Modaliteiten varieert en die is gebaseerd op informatie over
Incidenten. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat Reizigers en Personeel alle Incidenten
waar zij tijdens hun reis/werk mee te maken krijgen melden.

5> Actieprogramma Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer (www.officielebekendmakingen.nl)
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2.1.3.2 Fysieke veiligheid

De Ambitie van de Vervoerregio is om het aantal ernstige verkeersslachtoffers richting 2050 (vrijwel)
tot nul te reduceren. De Concessiehouder dient in het kader van de uitvoering van de Concessie
daaraan bij te dragen. Om dit te realiseren zijn, naast een (onder meer gelet op Rijtijden) veilig
uitvoerbare Dienstregeling en een veilig gebruik van de infrastructuur om ontsporingen, botsingen en
brand te voorkomen, extra veiligheidsverhogende maatregelen nodig zoals trainingen voor Personeel

gericht op veilig rijgedrag en inzet van veilige Voertuigen met waar mogelijk gebruik van
rijtaakondersteunende innovaties.

2.1.3.3 Digitale veiligheid

Informatie speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Ook over het Openbaar Vervoer
komen steeds meer gegevens beschikbaar op basis waarvan het aanbod beter aangesloten kan
worden op de behoeften van de diverse groepen Reizigers. De insteek van de Concessieverlener is
om deze gegevens zoveel mogelijk in de vorm van openbare data breder beschikbaar te stellen, voor
zover dit binnen de beperkingen vanuit wet- en regelgeving ten aanzien van persoonsgegevens
mogelijk is. Aandachtspunt daarbij is een betrouwbare, transparante en veilige toepassing van
digitale systemen in Voertuigen en digitale klantsystemen zodat de vertrouwelijkheid van
persoonsgegevens geborgd is.

2.1.4 Duurzaam OV-systeem

Het klimaat verandert in rap tempo, de Biodiversiteit gaat in hoog tempo achteruit en grondstoffen
raken uitgeput. Meer gebruik van het Openbaar Vervoer in plaats van de auto is op zichzelf al een
duurzamere en ruimte-efficiénte oplossing. En door het OV-systeem zelf te verduurzamen, is dit nog
meer het geval. Maar een duurzaam OV-systeem omvat meer aspecten, zoals het verlagen van het
gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen, het voorkomen van een verslechtering van de
Biodiversiteit en het verminderen van de milieu-impact in brede zin (stikstof, geluid, trillingen).

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid streeft de Concessieverlener naar een OV-systeem waarvan

de ecologische impact minimaal is, in de zin dat:

e er geen sprake meer is van uitstoot van schadelijke stoffen (uitstoot schadelijke stoffen);

e er zo min mogelijk energie gebruikt wordt en de gebruikte energie afkomstig is uit hernieuwbare
bronnen energieverbruik);

e erzo veel mogelijk gerecyclede materialen gebruikt worden en deze materialen recyclebaar
blijven (Circulariteit);

e de impact op de lokale Biodiversiteit op een maatschappelijk acceptabel niveau ligt
(Biodiversiteit); en

o effecten van extreem weer adequaat gemitigeerd kunnen worden (Klimaatadaptatie).

De Hoofdopgave ‘duurzaam OV-systeem’ sluit aan bij Ambitie 4 ‘het Openbaar Vervoer past in en
draag bij aan een prettige, duurzame, schone en veilige omgeving’.

2.1.4.1 Uitstoot schadelijke stoffen

Binnen het OV-systeem zijn al grote stappen gezet richting een CO2-neutraal systeem in 2025. In lijn
met het Bestuursakkoord Zero-emissie Busvervoer is het de bedoeling dat de Concessie volledig met
Zero-emissievoertuigen wordt uitgevoerd. Alleen voor Voertuigen waarvoor nog geen redelijk Zero-
emissie alternatief beschikbaar is, is het gebruik van Voertuigen rijdend op biodiesel nog tijdelijk
toegestaan. Maar ook bij andere onderdelen van het OV-systeem, waaronder de bedrijfsvoering,
zullen stappen gezet moeten worden om de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen zoals
fijnstof en stikstof te minimaliseren.
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2.1.4.2 Energieverbruik
Ten aanzien van de inzet van Zero-emissievoertuigen is een voorwaarde dat alleen gebruik wordt
gemaakt van 100% Hernieuwbare Energie die in Nederland wordt opgewekt (bijvoorbeeld door het
potentieel van zonnepanelen op daken en stallingen zoveel mogelijk te benutten). Aandachtspunt
daarbij is het tegengaan van netcongestie bij een toenemende vraag naar elektriciteit, allereerst door
het energieverbruik te verminderen, maar ook door bijvoorbeeld overtollige energie op te slaan of

door te leveren en door medegebruik van tank- en Laadinfrastructuur voor andere doeleinden/typen
Voertuigen toe te staan.

2.1.4.3 Circulariteit

Voor het OV-systeem moeten de principes van een circulaire economie centraal komen te staan.
Beperking van het gebruik van primaire grondstoffen, stimulering van het hergebruik van materialen
en verlenging van de waarde van materialen moeten de negatieve impact van het OV-systeem op
ecologische systemen bij grondstofwinning en het productieproces minimaliseren.

2.1.4.4 Biodiversiteit

Verslechtering van de Biodiversiteit rondom infrastructuur en Strategische Activa moet zoveel
mogelijk voorkomen worden. Dit geldt zowel voor Strategische Activa op het terrein van de
Concessiehouder als voor infrastructuur, gebouwen en voorzieningen in de openbare ruimte zoals
Railinfrastructuur, busstations en Haltes.

2.1.4.5 Geluid en trillingen

Met het oog op de gezondheid van inwoners van het Concessiegebied is het van belang om geluids-
en trillinghinder tot een minimum te beperken. Dit gaat verder dan het voldoen aan wet- en
regelgeving en vraagt om samenwerking tussen de Concessiehouder en andere betrokken partijen.

2.1.4.6 Klimaatadaptatie

Klimaatveranderingen leiden tot extremere weersomstandigheden. Het is belangrijk dat het
Openbaar Vervoer ook in die omstandigheden blijft rijden, mits dit veilig kan. Het OV-systeem moet
dan ook zo goed mogelijk voorbereid zijn op dergelijke extreme omstandigheden. Het gaat daarbij
niet alleen om het blijven functioneren van het OV-systeem zelf, maar ook om de betrouwbaarheid,
de veiligheid en het comfort van het Openbaar Vervoer voor Reizigers. Bij dit laatste gaat het
bijvoorbeeld om het tijdig verstrekken van goede informatie of het bieden van hulp zoals het
aanbieden van water op een hete Dag.

2.1.5 OV-systeem passend bij haar omgeving

Wegbeheerders zetten erop in om het mobiliteitsaanbod beter bij haar omgeving te laten passen. Zo
stellen zij vanuit het oogpunt van leefbaarheid en veiligheid grenzen aan de (maximum)snelheid,
waarbij in stedelijke gebieden 30 km/u steeds meer de norm wordt, en treffen zij maatregelen om
het ruimtebeslag van de auto terug te dringen. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor het
OV-systeem in het Concessiegebied, zowel waar het gaat om de toekomstige rol van het OV-systeem
binnen het mobiliteitssysteem (als aantrekkelijk alternatief voor de auto) als wat de
ontwikkelmogelijkheden en -richtingen voor het OV-systeem betreft, mede in het licht van voorziene
ruimtelijke ontwikkelingen (ruimtelijke inpassing en spreiding).

Vanuit het oogpunt van een OV-systeem dat zo goed mogelijk bij haar omgeving past streeft de

Concessieverlener naar een OV-systeem dat een evenwichtig onderdeel vormt van het totale

mobiliteitssysteem en dat zo min mogelijk hinder geeft, doordat:

e routes van Lijnen goed aansluiten bij de ruimtelijke ordening,
Haltes/Metrostations/Knooppunten optimaal zijn ingericht en de overstap naar andere
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onderdelen van het mobiliteitssysteem (trein, fiets, deelmobiliteit, etc.) goed wordt gefaciliteerd
(ruimtelijke inpassing en Aansluiting);
e de vervoervraag zo goed mogelijk in de tijd wordt gespreid (spitsmijden); en

e de hinder voor de omgeving in termen van geluid, trillingen, barriérevorming en visuele hinder
minimaal is (hinder voor de omgeving).

De Hoofdopgave ‘OV-systeem passend bij haar omgeving’ sluit aan bij Ambitie 3 ‘we bieden tijdig
voldoende Openbaar Vervoer om ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren en hebben daarbij
specifiek oog voor de ontwikkeling richting een meerkernige stad’ en Ambitie 4 ‘het Openbaar
Vervoer past in en draag bij aan een prettige, duurzame, schone en veilige omgeving’.

2.1.5.1 Rol van het OV-systeem binnen het mobiliteitssysteem van de toekomst

De Concessieverlener zet samen met de Concessiegemeenten in op het stimuleren van lopen, fietsen
en gebruik van het Openbaar Vervoer en andere vormen van Publieke Mobiliteit ten koste van het
(privé)autogebruik. Het Openbaar Vervoer krijgt daarbij ruim baan, maar niet ten koste van lopen en
fietsen. Daarom streven we naar meer ruimte, oversteekmogelijkheden en voorrang voor lopen en
fietsen. Op drukke plekken waar verblijven, lopen, fietsen en Openbaar Vervoer samen komen, kan
het voorkomen dat het Openbaar Vervoer daardoor minder ruimte krijgt, terwijl in gebieden waar
het Openbaar Vervoer vooral met de (privé)auto om ruimte concurreert, het Openbaar Vervoer
vaker prioriteit krijgt. Vooral op trajecten waar de Concessieverlener, met het oog op de gewenste
beweging van de auto naar het Openbaar Vervoer, een kwaliteitsimpuls aan het (H)OV wil geven kan
dit leiden tot meer en/of sneller Openbaar Vervoer. Daarnaast zet de Concessieverlener in op een
Comfortabele Overstap tussen vervoervormen in het Concessiegebied, met daarbij een focus op
vervoervormen waarbij al sprake is van een goede onderlinge samenhang of waar veel
mogelijkheden zijn om deze samenhang te verbeteren.

2.1.5.2 Ruimtelijke inpassing en Aansluiting

Goed Openbaar Vervoer is een belangrijke voorwaarde voor ruimtelijke ontwikkeling en de kwaliteit
van het stedelijk leven, maar past niet altijd in het stedelijk weefsel. Om deze reden stuurt de
Concessieverlener er enerzijds op dat er tijdig voldoende Openbaar Vervoer is om ruimtelijke
ontwikkelingen in het Concessiegebied te faciliteren en probeert zij anderzijds de ruimtelijke impact
van het OV-systeem zo klein mogelijk te houden en het Openbaar Vervoer vooral op plekken te laten
rijden waar de overlast beperkt en/of beheersbaar is, bijvoorbeeld door waar mogelijk gebruik te
maken van ondergrondse infrastructuur om de hinder op maaiveldniveau te beperken.

2.1.5.3 Ruimtelijke spreiding van de vervoervraag

Om te zorgen dat iedereen voldoende mobiel is en de drukte in de stedelijke centra te verminderen,
zet de Concessieverlener in op een spreiding van de vervoervraag door de stad. Dit betekent dat zij
de groeiende vraag naar Openbaar Vervoer vooral faciliteert in en rond de nieuwbouwgebieden en
de naoorlogse stad, en dat zij in de vooroorlogse stad inzet op lopen en fietsen en het benutten van
het metronetwerk. Dit betekent dat meer Reizigers zullen moeten overstappen op de frequent(er)
rijdende Metro, waarbij oog is voor de kwaliteit van de verbindingen naar de Metrostations.

De ontwikkeling om de maximumsnelheid op veel wegen naar 30 km/u te verlagen, vereist daarbij
duidelijke keuzes welke trajecten geschikt zijn voor HOV. In delen van de naoorlogse stad zijn er
wellicht nog mogelijkheden om nieuwe HOV-trajecten te realiseren, maar in de vooroorlogse stad zal
vooral gekeken moeten worden naar het bundelen van Lijnen op HOV-trajecten en het maximaal
benutten van de restcapaciteit van bestaande (H)OV-infrastructuur. In algemene zin verschuift het
zwaartepunt van het OV-aanbod meer naar buiten de ring zonder dat dit (teveel) ten koste mag gaan
van de fijnmazigheid van het Openbaar Vervoer in de vooroorlogse stad.
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2.1.5.4 Spreiding van de vervoervraag in de tijd (spitsmijden)

Het gebruik van het Openbaar Vervoer in de hyperspits is heel groot. Op sommige plekken (met
name voor Metro en trein, maar ook op sommige Bus- en Tramlijnen) is de maximale capaciteit van
het OV-systeem bereikt. Daarnaast is de (hyper)spits kostbaar, omdat veel investeringen in
(Rail)infrastructuur, Strategische Activa (Trams, Metro’s en Bussen) en Personeel worden afgestemd
op de piekvraag. Met de te verwachten toename van de vervoervraag als gevolg van verduurzaming
en verstedelijking zal de druk tijdens de hyperspits toenemen. De uitdaging is om met het bestaande
OV-systeem zo goed mogelijk in de vervoervraag te voorzien; maar ook om de (hyper)spits te
verminderen/spreiden, zodat er minder in (Rail)infrastructuur, Strategische Activa en Personeel
geinvesteerd hoeft te worden. Voor dit laatste zijn meerdere mogelijkheden, zoals kortingen in de
daluren, gedrags-en marketingcampagnes, prikkels om tegen de dominante spitsrichting in te reizen,
of het maken van afspraken met onderwijsinstellingen over (kleine) aanpassingen in het lesrooster.

2.1.5.5 Hinder van het OV-systeem voor de omgeving

Met het oog op de gezondheid van inwoners in het Concessiegebied is het van belang om geluids- en
trillinghinder door het OV-systeem tot een minimum te beperken. En met het oog op de leefbaarheid
in het Concessiegebied is het belangrijk om visuele hinder door het OV-systeem te beperken en mag
het OV-systeem geen barrieres opwerpen voor inwoners en bezoekers van het Concessiegebied. Dit
gaat verder dan het voldoen aan wet- en regelgeving en vraagt om samenwerking van alle betrokken
partijen.

2.1.6 Realisatie Ambities en Hoofdopgaven in de tijd

Financiéle onzekerheden na de coronapandemie in combinatie met het feit dat de financiéle
middelen die de Concessieverlener van het Rijk ontvangt niet meegroeien met een toename van het
productieniveau, maken dat Ambities en Hoofdopgaven niet allemaal tegelijk en op korte termijn
gerealiseerd kunnen worden. Dit maakt een fasering in de realisatie van Ambities en Hoofdopgaven
noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat de focus bij de (door)ontwikkeling van het Openbaar Vervoer
tijdens de looptijd van de Concessie steeds ligt op de Ambities en Hoofdopgaven die op dat moment
prioriteit hebben.

2.1.7 Realisatie van de vervoerkundige Ambities

Figuur 3 toont de fasering in de uitbreiding en de herstructurering van het OV-aanbod tijdens de
looptijd van de Concessie. Daarbij geldt dat fasen elkaar sneller kunnen opvolgen op het moment dat
er meer middelen beschikbaar komen voor de doorontwikkeling van de Concessie, bijvoorbeeld als
het aantal Reizigers sneller groeit dan verwacht. Ook in die situatie schept de fasering duidelijkheid
wat betreft de doelen waarvoor de extra middelen worden ingezet. De tijdshorizon van de fasering is
dus principieel niet gerelateerd aan de geldigheidsperioden van de Ontwikkelplannen.

Start
Fijnmazigheid (witte vlekken) + Frequentie (reiziger terug)
HOV + nachtnet + oplossen robuustheidsknelpunten
Tijd
HOV + meerkernigheid + passend bij omgeving
y
Eind Fijnmazigheid + robuustheid + meerkernigheid + passend bij omgeving

Figuur 3 — Fasering uitbreiding OV-aanbod.
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Start Concessie

Bij de start van de Concessie wil de Concessieverlener dat het OV-aanbod in elk geval aansluit bij het
niveau van het Vervoerplan 2024 deel Il. De Concessieverlener ziet dit als het minimumniveau en
hoopt bij de start van de Concessie zelfs een kleine ‘plus’ te realiseren. Van daaruit wil de

Concessieverlener het OV-aanbod tijdens de looptijd van de Concessie verder opbouwen, afhankelijk
van de ontwikkeling van het aantal Reizigers (en de Reizigersopbrengsten).

Fase 1

Met het oog op de fijnmazigheid van het OV-systeem wil de Concessieverlener in de eerste fase van
de Concessie investeren in betere bediening van delen van het Concessiegebied met weinig tot geen
Openbaar Vervoer. Het gaat dan om gebieden waar de loopafstanden naar Haltes relatief lang zijn en
de beschikbaarheid van (directe) verbindingen relatief beperkt is. Tijdens Fase 4 wil de
Concessieverlener waar nodig de fijnmazigheid in gebieden in Amsterdam Noord en buiten de A10
verder verbeteren.

Als het gaat om frequenties van Lijnen ligt de focussen in Fase 1 met name op groei van het aantal
Reizigers. Een onderdeel hiervan is de aanpassing van het metronetwerk in het Dienstregelingjaar
2027 om een aantrekkelijker hoogwaardig netwerk voor Reizigers te bieden. In daaropvolgende
fasen moet het OV-systeem meegroeien met de vervoervraag. De Concessieverlener verwacht een
toename van de vervoervraag, onder meer door de geplande autoluw-maatregelen in Amsterdam en
geplande gebiedsontwikkelingen. In Fase 1 wil de Concessieverlener spitsreizen niet ontmoedigen,
maar in een latere fase ziet zij daar wel meer ruimte voor.

Fase 2

Na Fase 1 zet de Concessieverlener (extra) in op het oplossen van enkele knelpunten op het gebied
van de robuustheid van het OV-systeem. Deze knelpunten betreffen gebieden waarvan de ontsluiting
bij calamiteiten/verstoringen relatief kwetsbaar is, zoals op lJburg. Op termijn wil de
Concessieverlener overal in het Concessiegebied waar dat kan en past een robuuste meerzijdige
ontsluiting.

Tijdens Fase 2 ziet de Concessieverlener door de toegenomen Reizigersopbrengsten ook
mogelijkheden om het HOV-netwerk en het Nachtnet te versterken. Bij het Nachtnet ligt de focus op
verbindingen die van belang zijn voor werknemers die tijdens of in de randen van de Nacht moeten
reizen, zoals bijvoorbeeld personeel van ziekenhuizen, Schiphol en overige (concentraties van)
bedrijven die werken met nacht-/ploegendiensten, in lijn met de Ambitie voor een meer inclusief
mobiliteitssysteem.

Fase 3

Tijdens Fase 3 komt het accent meer te liggen op het laten meegroeien van het OV-systeem met
ruimtelijke ontwikkelingen. Tijdens de looptijd van de Concessie krijgt de ontwikkeling richting een
meerkernige stad naar verwachting steeds meer vorm. Het OV-systeem moet hierop aansluiten om
deze ontwikkeling als een wisselwerking verder te kunnen stimuleren.

Daarnaast wil de Concessieverlener samen met de Concessiegemeenten als beheerders van de
openbare ruimte zorgen dat het OV-systeem goed past bij de omgeving waar het Openbaar Vervoer
rijdt. In de eerste fasen ligt de focus nog vooral op het ruimte maken voor lopen, fietsen en
Openbaar Vervoer ten koste van de auto. Op de langere termijn kan soms ook gekozen worden om
op bepaalde routes meer ruimte te maken voor lopen en fietsen ten koste van het Openbaar
Vervoer. Voorwaarde hiervoor is wel dat de Reizigers over goede alternatieven kunnen beschikken,
bijvoorbeeld door het Openbaar Vervoer te bundelen op de overgebleven (HOV-)trajecten (met
prioriteit voor de doorstroming en betrouwbaarheid van het Openbaar Vervoer) en/of door de
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restcapaciteit van de Metro te benutten (door Bussen en Trams goed op de Metro te laten
aansluiten).

Fase 4

Tijdens Fase 4 wil de Concessieverlener waar nodig en haalbaar de fijnmazigheid van het OV-systeem
in met name Amsterdam Noord en buiten de A10 verder verbeteren, passend binnen het nog verder
te ontwikkelen systeem van Publieke Mobiliteit. Daarnaast wordt in Fase 4 verder gegaan op de
tijdens de vorige fasen ingeslagen weg en wordt in de volle breedte gewerkt aan een verdere
verbetering van de inclusiviteit en aantrekkelijkheid van het OV-systeem voor alle inwoners en
bezoekers van het Concessiegebied.

2.1.8 Realisatie van overige (niet vervoerkundige) Ambities

Voor Ambities en Hoofdopgaven die niet direct zijn gerelateerd aan de uitbreiding en de
herstructurering van het OV-systeem, geldt dat de Concessieverlener samen met haar bestuurlijke
partners stevig blijft inzetten op verbeteringen. Onderstaande tabel bevat een beknopte toelichting
voor de belangrijkste onderwerpen.

Onderwerp  Subonderwerp Focus

Inclusief OV- [Toegankelijkheid De Concessieverlener blijft investeren in toegankelijke Haltes en
systeem looproutes, met als doel het aandeel toegankelijke Haltes
geleidelijk te laten toenemen van de huidige 27% naar circa 60%
richting 2030. Bij de keuze van aan te passen Haltes focust de
Concessieverlener op een Comfortabele Overstap tussen Lijnen
en op de onderlinge bereikbaarheid van Wijken binnen het
Concessiegebied via toegankelijke Knooppunten en Haltes (bij
verzorgingstehuizen en zorginstellingen) met aandacht voor
assistentieverlening bij het in-, uit- en overstappen.
Betaalbaarheid De Concessieverlener onderzoekt de mogelijkheden en bijdrage
aan de beleidsdoelen van een aangepast tariefsysteem met
vormen van tariefdifferentiatie. Uitgangspunten daarbij zijn dat
de reiskosten voor de totale groep Reizigers gemiddeld gelijk
blijven, dat de toename van reiskosten voor individuele
Reizigers binnen een acceptabele marge blijft en dat de totale
Reizigersopbrengsten gelijk blijven (afgezien van groei als gevolg
van een toenemend aantal Reizigers).

Begrijpelijkheid en |De Concessieverlener streeft naar betere en meer begrijpelijke

beleving reisinformatie, communicatie naar Reizigers en bejegening van
Reizigers.
Aantrekkelijk |Aantrekkelijke De Concessieverlener blijft investeren in Comfortabele
OV-systeem |overstap Overstappen met duidelijke en veilige looproutes naar en tussen

Haltes en Metrostations, in wayfinding op Knooppunten, en in
goede Aansluitingen tussen Bus, Tram, Metro en trein.
Comfortabel reizen |De Concessieverlener streeft naar een optimale
reizigersbeleving van Voertuigen, Haltes en Knooppunten, met
als doel dat Reizigers het Openbaar Vervoer meer gaan ervaren
als ‘premium product’ dat dusdanig prettig en comfortabel is
dat het kan wedijveren met andere vervoermiddelen.

Veilig OV- Verkeersveiligheid [De Concessieverlener werkt samen met de Concessiehouder en
systeem Concessiegemeenten aan het verhogen van verkeersveiligheid
van het OV-systeem in de openbare ruimte, zowel voor
Reizigers als voor andere gebruikers van de openbare ruimte.
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De snelheid van Voertuigen moeten passend zijn bij de
omgeving waar het Openbaar Vervoer rijdt.

Sociale veiligheid |De Concessieverlener werkt samen met de Concessiehouder en
andere verantwoordelijke partijen aan een sociaal veilig en
uitnodigend Openbaar Vervoer, waarin Reizigers en Personeel
zich zo veilig voelen dat zij het Openbaar Vervoer op alle
plaatsen en tijdstippen willen en durven gebruiken.

Duurzaam OV- De Concessieverlener zet samen met de Concessiehouder en de
systeem voor de infrastructuur verantwoordelijke partijen in op
verduurzaming van het OV-systeem en wel zodanig dat in ieder
geval voldaan kan worden aan landelijke afspraken op het
gebied van uitstoot, Circulariteit, Biodiversiteit, geluid en
trillingen en klimaatadaptatie.

Tabel 2 - Focus overige Ambities en Hoofdopgaven.

2.2 SAMEN GERICHT EN FLEXIBEL WERKEN AAN AMBITIES EN HOOFDOPGAVEN
De coronapandemie heeft geleerd dat het belangrijk is om flexibeler in te kunnen spelen op
ontwikkelingen. Om dit te bereiken, maar vooral ook om de Ambities en Hoofdopgaven te kunnen
realiseren, gaat de Concessieverlener de samenwerking met belangrijke stakeholders bij het OV-
systeem vanaf de start van de Concessie intensiveren. Zeker in een grote stad als Amsterdam nemen
het ambitieniveau, de complexiteit en de samenhang van ontwikkelingen steeds meer toe.

Gelet op het grote maatschappelijke belang van het Openbaar Vervoer voor de Concessiegemeenten
en regio wil de Concessieverlener hen sterker betrekken bij de ontwikkelingen tijdens de looptijd van
de Concessie. Dit om binnen de mogelijkheden die het Openbaar Vervoer heeft makkelijker en
flexibeler te kunnen inspelen op beleidsveranderingen, economische en ruimtelijke ontwikkelingen
en wensen vanuit de samenleving met als bovenliggend doel Ambities en Hoofdopgaven versneld te
realiseren. De Concessieverlener verwacht van de Concessiehouder dat hij het Openbaar Vervoer in
nauwe samenwerking met onder andere de Concessiegemeenten ontwikkelt.

2.2.1 Ontwikkelrol bij Concessiehouder

De Concessieverlener ziet voor de Concessiehouder een belangrijke rol om met slimme en creatieve
vervoeroplossingen een OV-netwerk te ontwikkelen dat optimaal aansluit op de vervoervraag van
(potentiéle) Reizigers en bijdraagt aan de realisatie van Ambities en Hoofdopgaven. De
Concessiehouder heeft met zijn kennis en ervaring namelijk een goed zicht op:

i. de wensen van (potentiéle) Reizigers;

ii. de samenhang en het relatieve belang van deze wensen; en

iii. de mogelijkheden om deze wensen op efficiénte wijze in te vullen.

Door het aantal eisen waaraan de Concessiehouder in ieder geval moet voldoen beperkt te houden
en zoveel mogelijk functioneel te formuleren, krijgt de Concessiehouder ontwikkelruimte. De
Concessieverlener verwacht dat de Concessiehouder deze ruimte zodanig benut dat dit leidt tot
meer Reizigers op korte en op de lange termijn, die bovendien meer tevreden zijn.

Artikel 1 Ontwikkelrol

1 De Concessiehouder is, met inachtneming van het bepaalde in het Concessiebesluit, het
Programma van Eisen en de Financiéle Bepalingen, gehouden alle aspecten van de
Concessie door te ontwikkelen.

2 De Concessiehouder houdt continu (nieuwe) trends en eventuele knelpunten in de gaten
en betrekt deze bij de (door)ontwikkeling van het Openbaar Vervoer teneinde zijn
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aanbod optimaal af te stemmen op de behoeften van (potentiéle) Reizigers en Derden,
waaronder Concessiegemeenten en wegbeheerders.
3 De Concessiehouder neemt de Hoofdopgaven en de uitwerkingen hiervan door de
Concessieverlener in ontwikkelrichtingen inclusief hun fasering, zoals aangegeven in
paragraaf 2.1, als uitgangspunt voor de uitvoering van de Ontwikkelrol.
4 De Concessiehouder stelt uit eigen beweging en proactief concrete voorstellen en
maatregelen op in het Ontwikkelplan en de Jaarplannen waarmee de Concessiehouder

invulling geeft aan de Hoofdopgaven en de uitwerkingen die de Concessieverlener heeft
gesteld aan de ontwikkelrichtingen van de Concessie, zoals aangegeven in paragraaf 2.1.

2.2.2 Samenwerken aan Ambities en Hoofdopgaven aan Ontwikkeltafels

Inzet van de Concessieverlener is dat de Concessiehouder bij de ontwikkeling van het Openbaar
Vervoer intensief gaat samenwerken met andere stakeholders, waaronder Concessiegemeenten, de
Reizigers Advies Raad en de Concessieverlener zelf. Doel is om meer commitment te krijgen van alle
partijen, zowel voor het belang van goed en betrouwbaar Openbaar Vervoer voor inwoners en
bezoekers van het Concessiegebied, als voor de wijze waarop Concessiegemeenten vanuit hun rol als
wegbeheerder hieraan kunnen bijdragen. Immers, infrastructurele maatregelen die bijvoorbeeld tot
een betere doorstroming leiden, maken het Openbaar Vervoer aantrekkelijker voor Reizigers,
waardoor reizigersaantallen en Reizigersopbrengsten toenemen en er meer middelen beschikbaar
komen om Ambities en Hoofdopgaven te realiseren.

Om dit te realiseren introduceert de Concessieverlener een overlegstructuur waarbij partijen aan
meerdere Ontwikkeltafels vanuit verschillende invalshoeken met elkaar over de doorontwikkeling
van het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied spreken. De integraliteit van ideeén en
voorstellen die op de afzonderlijke Ontwikkeltafels worden gegenereerd, wordt binnen een
overkoepelend Ontwikkelteam geborgd. Tijdens de implementatie van de Concessie zal nader
worden bepaald welke vertegenwoordigers vanuit de genoemde organisaties aan de Ontwikkeltafels
deelnemen.

Artikel 2 Overlegstructuur

1 De Concessiehouder werkt bij de (door)ontwikkeling van het Openbaar Vervoer intensief
samen met de Concessieverlener, Concessiegemeenten en de concessieverleners van de
voor de Concessie relevante concessies, de RAR, concessiehouders van aangrenzende
concessies en aanbieders van mobiliteitsdiensten aanvullend aan het Openbaar Vervoer.
2 Het samenwerkingsmodel voor de (door)ontwikkeling van het Openbaar Vervoer in het
Concessiegebied omvat de volgende overlegorganen:

a. Ontwikkelteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de Concessieverlener en de
Concessiehouder;

b. Ontwikkeltafel Vervoer, bestaande uit vertegenwoordigers van de Concessieverlener,
de Concessiehouder, de Concessiegemeenten, de RAR, GVB Infra B.V., en, wanneer
van toepassing, de gemeenten van Concessiegrensoverschrijdende Verbindingen;

c. Ontwikkeltafel Reizigers, bestaande uit vertegenwoordigers van de
Concessieverlener, de Concessiehouder en de RAR; en

d. Ontwikkeltafel Overige onderwerpen, bestaande uit vertegenwoordigers van de
Concessieverlener, de Concessiehouder, GVB Infra B.V. en GVB Activa B.V..

3 De vertegenwoordigers van de in lid 2 sub b. tot en met d. genoemde partijen bespreken

aan de Ontwikkeltafels de verschillende aspecten van de (door)ontwikkeling van het

Openbaar Vervoer in het Concessiegebied, te weten:

a. Ontwikkeltafel Vervoer: afstemming van het aanbod aan Openbaar Vervoer op de
Vervoerprognose en implicaties daarvan voor het benodigde aantal Voertuigen en de
benutting van de Railinfrastructuur;
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b. Ontwikkeltafel Reizigers: dienstverlening aan en benadering van Reizigers, met als
onderwerpen in ieder geval het Serviceconcept, marketing, betaalwijzen en Tarieven,
reisinformatie en sociale veiligheid; en

c. Ontwikkeltafel Overige onderwerpen: afstemming tussen de Exploitatie van het
Openbaar Vervoer, de uitvoering van het AMRI-overeenkomst en de Aanschaf, het
Beheer en Onderhoud en de Dispositie van Strategische Activa, onder meer als het
gaat om duurzaamheid en andere aspecten zoals Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO), beschikbaarheid van en benodigde investeringen in Strategische
Activa, benutting (capaciteitsverdeling) en veilig gebruik van Railinfrastructuur en
marktconformiteit.

4 De Ontwikkeltafels werken in opdracht van en leveren input aan het Ontwikkelteam ten

behoeve van het Ontwikkelplan. De Concessiehouder initieert de bijeenkomsten van de

Ontwikkeltafels, zit deze voor en verzorgt het secretariaat.

5 In het Ontwikkelteam bespreken de Concessiehouder en de Concessieverlener op basis

van uitgewerkte en onderbouwde voorstellen van de Concessiehouder:

a. afwegingen bij de op te stellen Ontwikkelplannen (met uitzondering van het
Ontwikkelplan 2025-2027 dat onderdeel is van de Bieding) en Jaarplannen zoals
weergegeven in Bijlage 2, en de verwerking van de input vanuit de Ontwikkeltafels;

b. bestemming van middelen uit het Kwaliteitsfonds voor de uitvoering van voorstellen;

en
c. eventuele risico’s en de beheersing daarvan bij de uitvoering van voorstellen.

6 De Concessieverlener zit het Ontwikkelteam voor en de Concessiehouder verzorgt het
secretariaat.

7 De Concessiehouder geeft in zijn Bieding aan op welke wijze hij de samenwerking met de

Concessieverlener, Concessiegemeenten en andere stakeholders, zoals NS (als houder
van de Hoofdrailnetconcessie) en ProRail, bij de uitvoering van de Ontwikkelrol praktisch
invult, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. De Concessiehouder legt dit voorstel ter
besluitvorming voor aan de Concessieverlener. De Concessiehouder dient tevens tijdens
de looptijd van de Concessie een gemotiveerd voorstel in ten behoeve van een
efficiéntere inrichting van het planproces met kortere doorlooptijden. Hierin mag de
Concessiehouder data hanteren die afwijken van de data opgenomen in Bijlage 2. De
Concessiehouder legt dit voorstel ter besluitvorming voor aan de Concessieverlener.

2.2.3 Aan de hand van een meerjarig ontwikkelprogramma

De Concessieverlener wil de relatie versterken tussen beleidsontwikkelingen in de Vervoerregio en
de plannen die de Concessiehouder in het kader van de Concessie opstelt. Het Ontwikkelplan maakt
het mogelijk om tijdens de looptijd van de Concessie beter in te spelen op grotere
(beleids)ontwikkelingen en om de planvorming meer integraal te benaderen. In Kaderbrieven geeft
de Concessieverlener aan waar tijdens de looptijd van het eerstvolgende Ontwikkelplan de focus bij
de doorontwikkeling van de Concessie komt te liggen. Op basis van de Kaderbrief stelt de
Concessiehouder een meerjarig Ontwikkelplan en bijbehorend Meerjaren Investeringsplan op die de
basis vormen voor de meer operationele Jaarplannen. Het feit dat de momenten waarop de
Kaderbrief en het Ontwikkelplan worden opgesteld zijn afgestemd op de
gemeenteraadsverkiezingen, stelt de Concessieverlener daarbij in staat om in de Kaderbrieven direct
rekening te houden met eventuele wijzigingen in de bestuurlijke agenda.

Aan de Ontwikkeltafels bespreken de deelnemende partijen de koers voor de komende jaren op
basis waarvan zij vervolgens vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid maatregelen kunnen
nemen. Voor de Concessiehouder zijn dat onder andere maatregelen op het gebied van OV-aanbod,
reisinformatie, Tarieven, sociale veiligheid, marketing en Personeel, terwijl Concessiegemeenten
verantwoordelijk zijn voor aanleg/aanpassing van onder meer OV-infrastructuur, toeleidende wegen
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en Haltes. Als nadere uitwerking van het Ontwikkelplan stelt de Concessiehouder jaarlijks plannen op
met concrete maatregelen voor het komende jaar.

Met deze structuur wil de Concessieverlener de koppeling tussen de bestuurlijke agenda en de
afspraken in de Concessie verbeteren. Om dit te realiseren is de geldigheidsduur van de
Ontwikkelplannen afgestemd op de gemeenteraadsverkiezingen en geeft de Concessieverlener door
middel van een Kaderbrief voorafgaand aan een nieuwe ontwikkelplancyclus de ontwikkelopdracht
voor de Concessiehouder voor de komende periode aan. Daarmee creéert de Concessieverlener
richting de Concessiehouder en andere deelnemers aan de Ontwikkeltafels duidelijkheid waar tijdens
de geldigheidsduur van het eerstvolgende Ontwikkelplan de focus moet liggen. Richtinggevend voor
de Kaderbrieven is de fasering van de Ambities en Hoofdopgaven voor de Concessie zoals beschreven
in paragraaf 2.1.6, daarbij rekening houdend met eventueel gewijzigde bestuurlijke agenda.

Artikel 3 Vervoerprognose

1 De Concessiehouder stelt overeenkomstig de planning in Bijlage 2 in nauwe samenspraak

met de Concessieverlener een Vervoerprognose op voor de komende vijftien jaar die in

ieder geval inzicht biedt in:

a. het verwachte aantal Reizigers, onderscheiden naar relevante doelgroepen en naar
de verplaatsingen tussen de verschillende stadsdelen en Knooppunten; en

b. het aantal Dienstregelingkilometers en de materieelbehoefte op het drukste moment
van de week, onderscheiden naar Modaliteit.

2 De Concessiehouder houdt bij het opstellen van de Vervoerprognose rekening met

interne en externe ontwikkelingen, waaronder in ieder geval:

a. de verwachte ontwikkelingen in het Concessiegebied waar het gaat om aantal
inwoners, toerisme, werkgelegenheid en onderwijs;

b. vervoerkundige ontwikkelingen;
ruimtelijke ontwikkelingen;

d. plannen en maatregelen van de Concessiehouder gericht op marktbewerking, en
eventuele veranderingen in het reisgedrag van inwoners en bezoekers van het
Concessiegebied; en

e. dein de meest recente Kaderbrief en het meest recente Ontwikkelplan aangegeven
Ambities en maatregelen.

3 De Concessiehouder onderscheidt in de Vervoerprognose een minimum-, mid- en max-

scenario ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aantallen Reizigers en

Dienstregelingkilometers.

4 De Concessiehouder legt de Vervoerprognose ter vaststelling aan de Concessieverlener
voor en neemt hierbij de bepalingen in Bijlage 2 in acht.
5 De Concessieverlener stelt de Vervoerprognose vast indien de Vervoerprognose voldoet

aan de eisen zoals gesteld in dit artikel en de normen ten aanzien van de
uitvoeringskwaliteit zoals opgenomen in Hoofdstuk 4.

Artikel 4 Ontwikkelplan

1 De Concessiehouder stelt in het kader van zijn Ontwikkelrol voor elk van de periodes
zoals weergegeven in Bijlage 2 een Ontwikkelplan op.
2 De Concessieverlener verstrekt uiterlijk op de in Bijlage 2 aangegeven momenten aan de

Concessiehouder een Kaderbrief waarin de Concessieverlener de focus aangeeft voor de
ontwikkeling van de verschillende aspecten van het Openbaar Vervoer tijdens de
geldigheidsduur van het eerstvolgende Ontwikkelplan. Daarbij gaat Concessiehouder uit
van de fasering in de realisering van de Ambities en Hoofdopgaven zoals weergegeven in
paragraaf 2.1.6 en eventuele wijzigingen in het beleid van de Concessieverlener. De
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Concessieverlener stelt de Kaderbrief na overleg met in ieder geval de Concessiehouder
en de Concessiegemeenten vast. De Concessiehouder neemt de Kaderbrief als
uitgangspunt bij het opstellen van het eerstvolgende Ontwikkelplan en de eerstvolgende
Vervoerprognose.
3 In de eerste Kaderbrief stelt Concessieverlener nadere kaders aan het proces om vanaf
het Dienstregelingjaar 2027 een aangepast metronetwerk te exploiteren dat voldoet aan
de eisen aan HOV-Lijnen. De Concessiehouder dient daarbij in ieder geval zijn
medewerking te verlenen aan een participatie- en consultatieproces over mogelijke
lijnvoeringsvarianten en vier door de Concessieverlener te bepalen lijnvoeringsvarianten
uit te werken.
De Concessieverlener toetst de door de Concessiehouder uitgewerkte
lijnvoeringsvarianten aan onder andere de volgende aspecten:

e Sociale en maatschappelijke impact van ontvlechting;

o De comfort voor de overstap;

o De vervoervraag op dat moment en de verwachte reizigersgroei;

e Het draagvlak voor de gekozen optie; en

e De aanwezigheid van alternatieven voor openbaar vervoer bij uitval van de

metro in de desbetreffende gebieden.

De Concessiehouder werkt vervolgens een definitieve lijnvoeringsvariant tot uiterlijk 1

juni 2026 uit die voldoet aan de resultaten van het participatie- en consultatieproces.

4 De Concessiehouder beschrijft in het Ontwikkelplan in ieder geval:

a. de kansen die de Concessiehouder ziet voor de (door)ontwikkeling van het Openbaar
Vervoer in het Concessiegebied en op de Concessiegrensoverschrijdende
Verbindingen;

b. de strategieén (op hoofdlijnen) die de Concessiehouder volgt om deze kansen te
benutten en de impact van bedreigingen te minimaliseren om zo bij te dragen aan de
realisatie van in ieder geval de in de Kaderbrief door de Concessieverlener
aangegeven en eventuele aanvullende Ambities en Hoofdopgaven, waaronder in
ieder geval:

i. een vervoerkundige strategie om de verwachte ontwikkeling in het aantal
Reizigers zoals deze volgt uit de Vervoerprognose, te kunnen accommoderen;

ii. een strategie reizigersbenadering, onder meer waar het gaat om het informeren
en verleiden van inwoners en bezoekers van het Concessiegebied en het
bejegenen en beschermen van (potentiéle) Reiziger; en

iii. een strategie overige onderwerpen (met betrekking tot de in artikel 5 lid 1 onder
c genoemde onderwerpen).

c. eventuele voorstellen die de Concessiehouder uit het Kwaliteitsfonds wil bekostigen;

d. de realiseerbaarheid van de strategieén en voorstellen gegeven de beschikbare
Railinfrastructuur en Strategische Activa;

e. de effecten die de Concessiehouder met de strategieén en voorstellen beoogt te
realiseren in relatie tot de Ambities en Hoofdopgaven genoemd in de Kaderbrief en
in paragraaf 1.3 en paragraaf 2.1;

f. eventuele risico’s (bedreigingen) die de Concessiehouder ziet bij de uitvoering van
het Ontwikkelplan en de wijze waarop hij deze risico’s gaat beheersen; en

g. wanneer, hoe en op basis van welke strategie de Concessiehouder van plan is om
bestaande en toekomstige Nieuwbouwwoongebieden alsmede grote
inbreidingslocaties gedurende de looptijd van het betreffende Ontwikkelplan te
ontsluiten met Openbaar Vervoer. De Concessiehouder levert hiervoor een
overzichtskaart met alle relevante (toekomstige) Nieuwbouwwoongebieden en grote
inbreidingslocaties in het Concessiegebied aan.
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5 De Concessiehouder baseert het Ontwikkelplan op een analyse van de sterke en zwakke
punten van en de kansen en bedreigingen voor het Openbaar Vervoer in het
Concessiegebied en op de Concessiegrensoverschrijdende Verbindingen (SWOT-analyse®)
alsmede, vanaf het tweede Ontwikkelplan, op een evaluatie van de ervaringen met en
effecten van eerdere Ontwikkelplannen en onderliggende Jaarplannen. De
Concessiehouder geeft daarbij aan wat volgens deze analyse de belangrijkste
kwaliteitscriteria zijn waar het Openbaar Vervoer aan moet voldoen om Reizigers te
trekken en te behouden en maakt daarbij onderscheid naar doelgroepen en/of
reismotieven.

6 De Concessiehouder legt als bijlage van het Ontwikkelplan een herziene versie van de
Prestatietabel (zie Bijlage 1) voor, waarin in ieder geval alle eventuele in de Kaderbrief
verstrekte en op de Ontwikkeltafels uitgewerkte aanpassingen van de Prestatietabel zijn
opgenomen. De Concessieverlener vervangt de Prestatietabel in Bijlage 1 na vaststelling
van het Ontwikkelplan.

7 De Concessiehouder legt het Ontwikkelplan uiterlijk op de in Bijlage 1 vermelde data ter
goedkeuring aan de Concessieverlener voor, waarbij geldt dat het eerste Ontwikkelplan
voor de periode 2025-2027 onderdeel is van de Bieding, en neemt daarbij het bepaalde
in Bijlage 2 in acht. De Concessieverlener toetst het Ontwikkelplan aan:

e de Ambities en Hoofdopgaven zoals opgenomen in Hoofdstukken 1.3 en 2.1;
e de Kaderbrief zoals bedoeld in lid 2 en lid 3;
o de fasering van de Ambities en Hoofdopgaven zoals opgenomen in paragraaf
2.1.6; en
e eventuele afspraken die zijn gemaakt op de Ontwikkeltafels.
Hiermee bewaakt de Concessieverlener de aansluiting bij de strategische en tactische
beleidskaders.

8 De Concessiehouder hanteert het Ontwikkelplan als uitgangspunt voor het Meerjaren
Investeringsplan (zie artikel 58) en de jaarlijks door hem op te stellen plannen,
voorstellen en procedures genoemd in artikel 5 en in Bijlage 2.

Artikel 5 Jaarplannen

1

De Concessiehouder legt jaarlijks uiterlijk op de in Bijlage 2 vermelde data de volgende
Jaarplannen ter goedkeuring aan de Concessieverlener voor:

a. Jaarplan Vervoer waarin de Concessiehouder in ieder geval aandacht besteed aan:

i. verwachte vraagontwikkeling in het komende Dienstregelingjaar;

ii. veranderingen in het aanbod aan Openbaar Vervoer (zie artikel 30);

iii. beschikbaarheid en inzet van Voertuigen; en

iv. benodigde capaciteit Railinfrastructuur.

b. Jaarplan Reizigers, waarin de Concessiehouder in ieder geval aandacht besteed aan:

i. veranderingen in het Serviceconcept;

ii. marketingactiviteiten;

iii. samenhang met het Tariefvoorstel;

iv. veranderingen in het verstrekken van reisinformatie; en

v. samenhang met het Actieplan sociale veiligheid.

c. Jaarplan Overige onderwerpen waarin de Concessiehouder in ieder geval aandacht
besteed aan:

i. duurzaamheid;

ii. fysieke veiligheid; en

6 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterkte-zwakteanalyse
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iii. personeelsbeleid, waaronder kansen voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
d. Jaarplan Strategische Activa (zie artikel 59).
2 De Jaarplannen betreffen een nadere invulling van de strategieén en voorstellen uit het
Ontwikkelplan en Meerjaren Investeringsplan in het komende Dienstregelingjaar dan wel
kalenderjaar.
3 In afwijking van het bepaalde in lid 1 sub b behoudt de Concessieverlener zich het recht
voor om op enig moment te besluiten dat het Tariefvoorstel en/of het Actieplan sociale
veiligheid onderdeel wordt(en) van het Jaarplan Reizigers. Dit vanuit de gedachte van de
Concessieverlener om de verschillende aspecten van de uitvoering van het Openbaar
Vervoer/de Concessie zoveel als mogelijk integraal te benaderen.
4 De Concessiehouder neemt bij het opstellen van de Jaarplannen de bepalingen in Bijlage
2 in acht.
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3 VERVOERKUNDIGE UITGANGSPUNTEN

3.1 INLEIDING

3.1.1 Ontwikkelopgave

Dit hoofdstuk beschrijft de eisen die de Concessieverlener aan het netwerk van Openbaar Vervoer en
de Dienstregeling stelt. De inhoud van dit hoofdstuk Vervoerkundige Uitgangspunten is de nadere
uitwerking van de door het Dagelijks Bestuur op 29 juni 2023 vastgestelde
Concessieverleningsstrategie waarin de Ambities voortkomend uit het Beleidskader Mobiliteit zijn
opgenomen.

In de Concessie wordt de Concessiehouder de ruimte geboden om op basis van zijn kennis en
ervaring het aanbod aan Openbaar Vervoer in het Concessiegebied zo in te richten dat iedereen er
graag gebruik van gaat maken. Daarom beschikt de Concessiehouder — net zoals in de (aangepaste)
concessie 2012 — over ontwikkelruimte en is de Ontwikkelrol bij de Concessiehouder belegd. Dit
betekent in de praktijk dat het ontwerp en de doorontwikkeling van het netwerk en de
Dienstregeling passend bij de reizigersbehoeften, toekomstige mobiliteitsopgaven en het
mobiliteitsbeleid primair bij de Concessiehouder ligt. De Concessieverlener verwacht daarom dat de
Concessiehouder voorstellen uitwerkt en deze indient bij de Concessieverlener voor goedkeuring. De
Concessiehouder werkt zijn keuzes voor zijn netwerk en Dienstregeling jaarlijks uit in het Jaarplan
Vervoer. In dit hoofdstuk zijn daarvoor de meetbare eisen opgenomen waaraan de Concessiehouder
altijd moet voldoen. De Concessieverlener kan de Concessiehouder tevens kaders meegeven bij het
opstellen van deze plannen. De Concessiehouder werkt daarnaast in samenwerking met de
Concessieverlener en de Concessiegemeenten op de Ontwikkeltafels aan het Ontwikkelplan. De in de
paragraaf 2.1.6 beschreven fasering is daarbij maatgevend. Met deze opzet wil de Concessieverlener
de Concessiehouder uitdagen om zijn eigen expertise in te zetten om een optimaal netwerk te
realiseren, en tegelijkertijd ervoor zorg te dragen dat de Concessiehouder de in de paragraaf 2.1
beschreven beleidsambities goed kan invullen. De Concessieverlener toetst het Jaarplan Vervoer aan
het Programma van Eisen en het vigerende Ontwikkelplan en bewaakt zo de aansluiting bij de
strategische en tactische beleidskaders.

3.1.2 Uitgangspunten

De eisen in dit hoofdstuk leggen het netwerk en de Dienstregeling van de Concessie op hoofdlijnen
vast. Zij zorgen ervoor dat tijdens de looptijd van de Concessie de omvang en de kwaliteit van de
verbindingen voor alle Reizigers geborgd wordt. De Concessieverlener stelt daarbij eisen aan:

e de ontsluiting van het Concessiegebied (paragraaf 3.2);

e de verbindingen die de Concessiehouder minimaal moet bieden (paragraaf 3.3);

e de Lijntypen inclusief bedieningstijden en frequenties (paragraaf 3.6);

e het Nachtvervoer (paragraaf 3.7); en

e de opzet van de Dienstregeling (paragraaf 3.8).

De eisen zijn opgesteld met oog op het minimumniveau van het aanbod aan Openbaar Vervoer. Bij
de start van de Concessie moet het aanbod ten minste aansluiten bij het niveau van het Vervoerplan
2024 (deel Il). Tijdens de Concessie wordt dit aanbod op basis van de ontwikkelopgave zoals
beschreven in Hoofdstuk 2 en afhankelijk van onder andere de ontwikkeling van het aantal Reizigers
verder opgebouwd.

De Concessiehouder wordt uitgedaagd om op basis van deze eisen een netwerk van Lijnen uit te
werken, via de processen beschreven in paragraaf 2.2 en Bijlage 2. De eisen zijn opgesteld op basis
van de volgende uitgangspunten:
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e het Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) vormt de ruggengraat van het netwerk. Tijdens de
looptijd van de Concessie wordt gewerkt aan de verdere doorontwikkeling en opwaardering van
kansrijke corridors;

e de grote Stations dienen als Knooppunten die faciliteren dat Reizigers binnen het netwerk
efficiént hun bestemming kunnen bereiken. Daarmee worden tegelijkertijd de stationskwartieren
opgewaardeerd en het Centrumgebied ontlast. Vanuit de overstaplocaties op de Binnenring
worden Reizigers hoogwaardige verbindingen naar alle onderdelen van het Centrumgebied
geboden; en

e de Reizigers vanuit en naar Woon- en Werkgebieden staan centraal. De fijnmazige bediening in
de Woongebieden wordt gericht op Knooppunten en bestemmingen in de nabijheid. Daardoor
nemen de Stedelijke Centra in belang toe en wordt het netwerk conform de ambitie van
Amsterdam als meerkernige metropool doorontwikkeld.

3.2 ONTSLUITING VAN HET CONCESSIEGEBIED

3.2.1 Algemene ontsluitingseisen

Om de Concessiegemeenten optimaal te voorzien van Openbaar Vervoer, stelt de Concessieverlener
functionele eisen aan de ontsluiting van het Concessiegebied. Uitgangspunt voor deze eisen is dat
gebieden en instellingen ontsloten worden waar verwacht mag worden dat mensen van het
Openbaar Vervoer gebruik kunnen en zullen maken. Woongebieden met een lage dichtheid worden
daarbij ontsloten met Basismobiliteit (zie artikel 25).

De Concessieverlener legt in deze Concessie de nadruk op de bereikbaarheid voor Reizigers van en
naar de Woongebieden en Werkgebieden. Daarbij worden hoge eisen gesteld aan de ontsluiting van
gebieden in het Concessiegebied die voorafgaand aan de Concessie weinig tot geen Openbaar
Vervoer hebben, zodat hun bediening geborgd wordt. In het kader van fijnmazigheid (onderdeel van
Hoofdopgave 1: inclusief OV-systeem) stelt de Concessieverlener ook aangescherpte eisen aan
loopafstanden door rekening te houden met barriéres voor voetgangers. De Concessieverlener
hanteert daarbij als uitgangspunt dat de gemiddelde loopafstanden tijdens de looptijd van de
Concessie niet toenemen, tenzij er investeringen in de (hoogwaardige) infrastructuur zijn of
herstructureringen in het netwerk plaatsvinden, en toetst of het Jaarplan Vervoer voldoet aan dit
uitgangspunt. De Concessieverlener monitort jaarlijks de gemiddelde loopafstanden van en naar
Haltes en Stations.

De Concessiehouder baseert de in de onderstaande artikelen genoemde eisen aan de ontsluiting van
adressen op jaarlijks geactualiseerde cijfers van de Concessiegemeenten. Alle eisen aan verbindingen
met het Openbaar Vervoer in de paragrafen 3.2 tot en met 3.6 gelden voor het Dagnet. De eisen voor
het Nachtvervoer zijn beschreven in paragraaf 3.7.

Artikel 6 Algemene ontsluitingseisen

1 | Een plek of adres geldt als ontsloten wanneer de Hemelsbrede afstand van een Halte of
Station van een HOV-Lijn naar deze plek of dit adres maximaal 800 meter bedraagt, of
wanneer de Hemelsbrede afstand van een Halte of Station van een Verbindende of
Ontsluitende Lijn naar deze plek of dit adres maximaal 400 meter bedraagt.

2 | De Concessiehouder dient als onderdeel van elk Jaarplan Vervoer een overzicht bij de
Concessieverlener in van alle te ontsluiten Woongebieden, Werkgebieden en
Nieuwbouwwoongebieden inclusief het respectievelijke aantal inwoners en werkzame
personen. Daarnaast dient de Concessiehouder als bijlage bij dit overzicht herziene versies
van de kaarten van Woongebieden, Werkgebieden, zoals opgenomen in Bijlage 3, en een
kaart van Nieuwbouwwoongebieden bij de Concessieverlener in. De Concessiehouder geeft
tevens in zijn Jaarplan Vervoer op kaarten per Woongebied, Werkgebied en
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Nieuwbouwwoongebied aan hoe hij aan de respectievelijke ontsluitingseisen in de artikelen
6 tot en met 25 voldoet.

Voorafgaand aan het opstellen van het Jaarplan Vervoer stemt de Concessiehouder met de
Concessieverlener af welke databestanden hij mag gebruiken voor zijn overzichten van
Woongebieden, Werkgebieden en eventuele Nieuwbouwwoongebieden, zoals bedoeld in lid
2. De Concessiehouder vraagt, zo nodig, de benodigde databestanden bij de respectievelijke
Concessiegemeenten aan. Het is de Concessiehouder toegestaan om op de Ontwikkeltafels
met de Concessiegemeenten afspraken te maken over de databestanden die de
Concessiehouder mag gebruiken. De Concessieverlener stelt deze databestanden vast, mits
de databestanden volledig zijn en gebaseerd zijn op de meest actuele open data.

Voor het overzicht en de kaart van Woongebieden zoals bedoeld in lid 2 maakt de
Concessiehouder voor Wijken en Buurten in Amsterdam in ieder geval gebruik van de
oppervlakten van Wijken en Buurten “exclusief groot water” zoals beschikbaar op de
website https://maps.amsterdam.nl/ of diens opvolger(s) en van de meest actuele open
data over woonadressen per Wijk en Buurt, tenzij de Concessieverlener anders bepaalt.

Voor het overzicht en de kaart van Werkgebieden zoals bedoeld in lid 2 maakt de
Concessiehouder voor Wijken en Buurten in Amsterdam in ieder geval gebruik van de
oppervlakten van Wijken en Buurten “exclusief groot water” zoals beschikbaar op de
website https://maps.amsterdam.nl/ of diens opvolger(s) en van de meest actuele open
data over het aantal werkzame personen per Wijk en Buurt, zoals beschikbaar gesteld door
https://www.lisa.nl/data/gratis-data, tenzij de Concessieverlener anders bepaalt.

Voor het overzicht en de kaart van eventuele Nieuwbouwwoongebieden zoals bedoeld in lid
2 maakt de Concessiehouder voor Wijken en Buurten in Amsterdam in ieder geval gebruik
van de oppervlakten van Wijken en Buurten “exclusief groot water” zoals beschikbaar op de
website https://maps.amsterdam.nl/ of diens opvolger(s) en van de volgende
databestanden:

e data over woningbouwplannen en ontwikkelingsfases van woningbouw per Wijk en
Buurt zoals opgenomen op de website
https://maps.amsterdam.nl/woningbouwplannen/ (of diens opvolgers); en

e data over inwoneraantallen per Wijk zoals opgenomen in het Dashboard kerncijfers
van de gemeente Amsterdam op de websites
https://onderzoek.amsterdam.nl/interactief/dashboard-kerncijfers (of diens
opvolgers); en
https://public.tableau.com/app/profile/ois.amsterdam/viz/Kerncijfersggwkaart/Das
hkaart (of diens opvolgers).

De Concessiehouder ontsluit minimaal 96% van alle adressen in het Concessiegebied met
het Dagnet.

De Concessiehouder ontsluit minimaal 96% van de adressen van iedere Buurgemeente en
van ieder Stadsdeel, voor zover deze Buurgemeente en dit Stadsdeel in het Concessiegebied
ligt, met het Dagnet mits in deze Buurgemeente of dit Stadsdeel minimaal 15.000 adressen
bestaan.

De Concessiehouder ontsluit minimaal 90% van alle adressen van iedere Wijk in het
Concessiegebied die geclassificeerd is als Woongebied en/of Werkgebied, met het Dagnet
De Concessiehouder geeft in zijn Jaarplan Vervoer tevens aan hoeveel adressen hij per
Woongebied niet ontsluit en onderbouwt zijn keuze waarom hij deze adressen niet ontsluit.
Daarbij geeft de Concessiehouder ook aan welke negatieve gevolgen een hoger
ontsluitingsniveau op het aanbod, de Reistijden en de betrouwbaarheid van de Concessie
heeft.

10

In aanvulling op het bepaalde in lid 9 mag in elk Woongebied, zoals bedoeld in lid 9, het
aantal inwoners dat niet wordt ontsloten met het Dagnet, nooit hoger zijn dan 1.000.
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11

De Concessiehouder ontsluit alle Wijken in het Concessiegebied met ten minste 1.000
inwoners die niet kwalificeren als Woongebied met Openbaar Vervoer conform de eisen in
artikel 25. De Concessiehouder hoeft een Wijk niet te ontsluiten conform de eisen in artikel
25 in het geval dat deze Wijk minder dan 1000 inwoners heeft na aftrek van het aantal
inwoners dat:

e reeds door van Lijnen van het Dagnet bediende Haltes of Stations ontsloten is; en

e binnen een Buurt ligt die als Woongebied kwalificeert.

3.2.2 Woongebieden

In de Concessie staan de Reizigers van en naar Woon- en Werkgebieden centraal. De
Concessiehouder dient hiervoor vanaf start van de Concessie een aantal van de huidige gebieden
met weinig tot geen Openbaar Vervoer te voorzien van een vorm van Openbaar Vervoer.
Hoogwaardige verbindingen vanuit Woongebieden naar de belangrijkste Knooppunten zorgen ervoor
dat het Openbaar Vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de auto wordt. De focus op
Knooppunten buiten het Centrumgebied zorgt ervoor dat het Centraal Station verder ontlast wordt.
De Concessieverlener stelt tevens hoge eisen aan de vroegtijdige ontsluiting van
Nieuwbouwwoongebieden. Een kaart van de bij start van de Concessie te bedienen Woongebieden is
opgenomen in Bijlage 3.

Artikel 7 Woongebieden

1

De Concessiehouder ontsluit ten minste 90% van alle adressen binnen een Woongebied
met een Halte of Station die ofwel zelf een A-Knooppunt, niet zijnde Centraal Station, is,
ofwel een verbinding biedt met een A-Knooppunt, niet zijnde Centraal Station, waarbij
geldt dat

e maximaal één overstap noodzakelijk is;

e indien een overstap noodzakelijk is, ten minste één deel van de reis via een HOV-

of Verbindende Lijn wordt afgelegd; en
o de maximale Reistijd 30 minuten is.

Voor een Nieuwbouwwoongebied geldt dat de desbetreffende Wijk of Buurt waarin het
Nieuwbouwwoongebied is gelegen, moet worden ontsloten conform de eisen in dit
artikel vanaf het moment dat er ten minste 250 woningen opgeleverd zijn. Indien de
betreffende Concessiegemeente eerder een ontsluiting wenst, kan de betreffende
Concessiegemeente (financiéle) afspraken maken met de Concessiehouder en de
Concessieverlener.

Bij de ontwikkeling van Nieuwbouwwoongebieden in het Concessiegebied werkt de
Concessiehouder samen met de Concessiegemeenten. De Concessiehouder heeft het
alleenrecht om Openbaar Vervoer van en naar deze gebieden te exploiteren. De
Concessieverlener mag echter ook afspraken met andere concessiehouders maken over
nieuwe door de Concessiehouder te gedogen trajecten van, naar en in deze gebieden. De
Concessiehouder verleent in het geval van een te gedogen traject zijn medewerking aan
de uitwerking van de ontsluiting van dit gebied die door een andere concessiehouder
wordt geboden, tenzij de Concessiehouder naar oordeel van de Concessieverlener
hierdoor onevenredig wordt benadeeld.

In het geval van een stijgend aantal inwoners door nieuwbouw (inbreiding) binnen een
reeds te ontsluiten Woongebied biedt de Concessiehouder minimaal hetzelfde
ontsluitingsniveau aan Openbaar Vervoer zoals voor de nieuwbouw plaatsgevonden
heeft, ook als daardoor het aantal minimaal te ontsluiten adressen in dit Woongebied
meer dan 90% van alle adressen in dit Woongebied is. Als bijvoorbeeld voor de inbreiding
93% van de adressen in een Woongebied wordt ontsloten conform de bepalingen in dit
artikel, dient dit percentage ook na de inbreiding te worden gehaald.
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5 Indien de Concessiehouder in een buiten de A10 gelegen Woongebied aan de
ontsluitingseisen van lid 1 voldoet door middel van een Tramlijn, voert hij deze Tramlijn
uit volgens de eisen aan een Verbindende Lijn of een HOV-Lijn.
6 De Concessiehouder bedient in elk Woongebied gelegen in elk Stadsdeel behalve Weesp
voor zover meer dan 50% van de adressen in dit Stadsdeel zijn gelegen buiten de A10,
ten minste één Halte of Station die is gelegen in het Woongebied of binnen een
maximale Hemelsbrede afstand van 50 meter van de grens van het Woongebied met een
Verbindende en/of HOV-Lijn, behalve in het geval dat de Concessieverlener en de
Concessiehouder tijdens het opstellen van het Jaarplan Vervoer overeenkomen dat dit
Woongebied naar oordeel van de Concessieverlener al voldoende wordt ontsloten door
een HOV-Lijn.
7 De Concessiehouder bedient in elk Woongebied in het Stadsdeel Noord ten minste één
Halte of Station die is gelegen in of binnen een maximale Hemelsbrede afstand van 50
meter van de grens van het Woongebied met een Verbindende en/of HOV-Lijn. In het
geval dat een Woongebied zoals bedoeld in de eerste volzin van dit lid naar oordeel van
de Concessieverlener al voldoende wordt ontsloten door een HOV-Lijn, hoeft de
Concessiehouder geen Halte of Station zoals bedoeld in dit lid met een Verbindende
en/of HOV-Lijn te bedienen.

3.2.3 Werkgebieden

De Concessieverlener wil met zijn eisen de bereikbaarheid van banen op een inclusieve manier
borgen. In de Concessie gaat de aandacht uit naar Werkgebieden met extensieve werkgelegenheid
en/of met ploegendiensten. Dit zijn gedeeltelijk Werkgebieden met lagere dichtheden. Deze
Werkgebieden kunnen op basis van de specifieke diensttijden per gebied ontsloten worden
waardoor de spitstijden flexibel worden. De klassieke spitsperioden zijn dus niet meer overal
maatgevend voor de ontsluiting. Naast de bereikbaarheid van deze extensieve werkgelegenheid
wordt de werkgelegenheid van grotere kantorenlocaties veelal gegarandeerd door de nabijheid van
Knooppunten en/of overige Stations. Een kaart van de bij start van de Concessie te bedienen
Werkgebieden is opgenomen in Bijlage 3.

Artikel 8 Werkgebieden

1 De Concessiehouder ontsluit minimaal 90% van alle werkzame personen in een
Werkgebied, behalve als deze ontsloten zijn door een A- of B-knooppunt (zie paragraaf
3.3.1 en paragraaf 3.3.2), met een Halte of Station die ofwel een A- of B-Knooppunt is,
ofwel een rechtstreekse verbinding biedt met een A- of B-Knooppunt, waarbij geldt dat:
e deze rechtstreekse verbinding moet worden geboden door een Lijn die binnen
ten minste twee perioden per Werkdag gedurende twee uur per periode
minimaal twee keer per uur en buiten deze perioden op basis van de
vervoervraag mag rijden; en
e de Reistijd maximaal 30 minuten is.

3.2.4 Centrumgebied

In het Beleidskader Mobiliteit is het doel gesteld dat in het hele Concessiegebied het STOMP-principe
toegepast wordt. In het Centrumgebied waar de druk op de openbare ruimte het grootste is, wordt
prioriteit aan lopen en fietsen gegeven. Tegelijkertijd heeft Amsterdam de ambitie dat het Openbaar
Vervoer op termijn sterker gericht wordt op alle Stedelijke Centra (zie paragraaf 3.3.3). Een anders
ingerichte netwerk van Openbaar Vervoer kan een bijdrage leveren aan deze Ambities.

Traditioneel is het netwerk van het Openbaar Vervoer in Amsterdam gericht op het Centrumgebied
en het Centraal Station. Daardoor worden veel Reizigers door de drukke binnenstad van Amsterdam
geleid, terwijl de binnenstad niet voor alle Reizigers de bestemming is. Veel treinreizen lopen
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bijvoorbeeld via het Centraal Station en daarna via de drukke binnenstad, terwijl deze treinreizen ook

via de andere grote treinstations kunnen verlopen. Door een andere inrichting van het aanbod van
het Openbaar Vervoer, kan ook het reizen van en naar andere Knooppunten gestimuleerd worden.

De Concessieverlener stelt daarom functionele eisen aan de ontsluiting van het Centrumgebied.
Daarnaast heeft de Concessieverlener het doel om het reizen door het Centrumgebied met een
bestemming elders voor zover mogelijk te beperken, en tegelijkertijd de fijnmazige bereikbaarheid
van het Centrumgebied te borgen (zie opgave fijnmazigheid in Hoofdstuk 2.1). De Concessieverlener
wil de Concessiehouder stimuleren om snelle en frequentie Lijnen (Verbindende Lijnen en HOV-
Lijnen) voornamelijk over hiervoor qua infrastructuur en evenwichtige bediening geschikte corridors
te laten rijden. Dit zijn bijvoorbeeld de Noord-Zuid-Lijn (Metro), de Oostlijn (Metro), de corridor
Raadhuisstraat/ Rozengracht/ Nieuwezijds Voorburgwal/Martelaarsgracht (Tram), de corridor Piet
Heinkade en De Ruijterkade (Tram), de Haarlemmer Houttuinen, Nieuw Westerdokstraat en Prins
Hendrikkade (Bus), en de Binnenring (Tram).

Voor de fijnmazige bereikbaarheid is gekozen voor een indeling van het Centrumgebied in vijf
deelgebieden (zie kaart 3 in Bijlage 3). De functionele eisen zorgen ervoor dat Reizigers vanuit de
Woongebieden en van buiten Amsterdam via de Knooppunten (zie paragraaf 3.3) naar ten minste
twee van deze Deelgebieden van het Centrumgebied kunnen komen. Vanaf de Binnenring bestaat op
overstaplocaties met de verbindende corridors in het Centrumgebied (Marnixstraat/Rozengracht,
Vijzelgracht, Weesperplein) de mogelijkheid om de overige Deelgebieden van het Centrumgebied te
bereiken.

Artikel 9 Centrumgebied

1 De Concessiehouder ontsluit ten minste 90% van alle adressen binnen een Woongebied
met een Halte of Station die een verbinding biedt met ten minste een Halte of Station in
twee Deelgebieden van het Centrumgebied, waarbij geldt dat:

e maximaal één overstap noodzakelijk is;

e indien een overstap noodzakelijk is, ten minste het deel van de reis dat de twee
Deelgebieden van het Centrumgebied aandoet, via een HOV- of Verbindende Lijn
wordt afgelegd; en

e de maximale Reistijd 30 minuten is.

3.2.5 Winkelgebieden

De bereikbaarheid van Winkelgebieden is een belangrijk doel in het kader van fijnmazig OV-netwerk.
De Concessiehouder stelt daarom hoge eisen aan directe verbindingen tussen Woongebieden en
Winkelgebieden. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat alle dagelijkse winkelvoorzieningen binnen
bereik van bewoners blijven. Bovendien bevordert de ontsluiting van lokale Winkelgebieden de
verdere ontwikkeling van Amsterdam als een meerkernige metropool. Een kaart van de bij start van
de Concessie te bedienen Winkelgebieden is opgenomen in Bijlage 3.

Artikel 10 Winkelgebieden

1 De Concessiehouder ontsluit ten minste 90% van alle adressen binnen een Woongebied
met een Halte of Station die een rechtstreekse verbinding biedt met ten minste één
Winkelgebied 6f een Stedelijk Centrum (zie paragraaf 3.3.3), waarbij geldt dat:

e de Reistijd maximaal 15 minuten bedraagt;

e de Concessiehouder deze verbinding biedt op alle Dagen dat het respectievelijke
Winkelgebied is geopend en tijdens de openingstijden van het respectievelijke
Winkelgebied. Daarbij zijn de openingstijden van de aanwezige supermarkt met
de langste openingstijden van dit Winkelgebied maatgevend; en
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o de totale Hemelsbrede afstand van het adres in het Woongebied tot aan de
betreffende vertrekhalte of vertrekstation plus de Hemelsbrede afstand van de
betreffende aankomsthalte of aankomststation tot een ingang van het
Winkelgebied maximaal 800 meter bedraagt.
Ten aanzien van een Winkelgebied wordt bij de toepassing van artikel 6, lid 1 als ‘plek of
adres’ elke ingang van het Winkelgebied aangemerkt.
2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 hoeft de Concessiehouder geen verbinding zoals
bedoeld in lid 1 te bieden voor Woongebieden in het Centrumgebied zie paragraaf 3.2.4)
en voor adressen in Woongebieden die binnen een Hemelsbrede afstand van maximaal
800 meter van een ingang van Winkelgebied of van een Stedelijk Centrum (zie paragraaf
3.3.3) liggen. Deze adressen gelden als ontsloten voor de berekening van het in lid 1
genoemde percentage.

3.2.6 Zorginstellingen

De bereikbaarheid van de belangrijkste zorginstellingen en ziekenhuizen met het Openbaar Vervoer
is een voorwaarde voor een inclusief OV-netwerk zoals bedoeld in Hoofdstuk 2. De Concessieverlener
stelt daarom eisen aan de ontsluiting van zorginstellingen, gedefinieerd als ziekenhuizen en
revalidatiecentra. De loopafstand wordt gemeten vanaf de dichtstbijzijnde publieke ingang van de
zorginstelling (de belangrijkste publieke ingang is niet leidend).

Artikel 11 Zorginstellingen

1 De Concessiehouder biedt Openbaar Vervoer van en naar ten minste één Halte of Station
op maximaal 250 meter loopafstand van één van de publieke ingangen van elke
zorginstelling zoals opgenomen op de onderstaande websites of diens opvolger(s):
e https://www.zorgkaartnederland.nl/ziekenhuis/amsterdam
e https://www.zorgkaartnederland.nl/revalidatiecentrum/amsterdam
e https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/ggz-arg-centrum-45-locatie-
diemen-diemen-33392
2 Vanaf elke Halte of Station zoals bedoeld in lid 1 biedt de Concessiehouder een
verbinding met een A-knooppunt waarbij geldt dat:
e maximaal één overstap noodzakelijk is;
e indien een overstap noodzakelijk is, ten minste één deel van de reis via een HOV-
of Verbindende Lijn wordt afgelegd; en
e de maximale Reistijd 30 minuten is.

3.2.7 P+R-terreinen

P+R-terreinen aan de rand van de stad bieden automobilisten de gelegenheid om hun reis binnen
Amsterdam te vervolgen met het Openbaar Vervoer. Om de automobilist te verleiden gebruik te
maken van deze P+R-terreinen is het van belang dat er sprake is van een aantrekkelijke verbinding
naar belangrijke stedelijke bestemmingen. Daarom stelt de Concessieverlener eisen aan
rechtstreekse verbindingen van P+R-terreinen naar het Centrumgebied. P+R-terreinen dragen
hiermee bij aan autoluwe ambities van Amsterdam. Op termijn kunnen P+R-terreinen ook een
belangrijke functie voor de ontsluiting van de Stedelijke Centra innemen. Een kaart van de bij start
van de Concessie te bedienen P+R-terreinen is opgenomen in Bijlage 3.

Artikel 12 P+R-terreinen

1 De Concessiehouder ontsluit de volgende P+R-terreinen, voor zover deze zijn gelegen
binnen het Concessiegebied, met Openbaar Vervoer conform de ontsluitingseisen zoals
gedefinieerd in artikel 6, lid 1 tijdens ten minste de openingstijden van deze P+R-
terreinen, voor zover deze zijn gelegen binnen de bedieningstijden van het Dagnet:
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e alle officiéle gepubliceerde locaties op de website Parkeren + Reizen (P+R) van
Amsterdam (https://www.amsterdam.nl/parkeren/parkeren-reizen/) of diens
opvolgers; en
o alle officiéle gepubliceerde locaties op de website van Diemen en Ouderkerk aan
de Amstel (of diens opvolgers).
De Concessiehouder meet de Hemelsbrede afstand van en naar de betreffende Halte of
Station vanaf één van de publieke ingangen voor voetgangers van het P+R-terrein.
2 De Concessiehouder biedt van alle P+R-terreinen (ontsloten conform de ontsluitingseisen
zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1) een rechtstreekse verbinding met ten minste één
Deelgebied van het Centrumgebied via uitsluitend Verbindende Lijnen en HOV-Lijnen
met een maximale Reistijd van 30 minuten.
3 Het is de Concessiehouder toegestaan om een gemotiveerd voorstel bij de
Concessieverlener in te dienen om een P+R-terrein niet te bedienen conform de eisen in
dit artikel.

3.3 VERPLICHTE VERBINDINGEN TUSSEN KNOOPPUNTEN

De ruggengraat van het netwerk van het Openbaar Vervoer in Amsterdam wordt gevormd door
hoogwaardige verbindingen tussen Knooppunten. Knooppunten zijn Haltes of Stations in het
Concessiegebied die overstapmogelijkheden op Openbaar Vervoer en deelmodaliteiten en toegang
bieden tot een bestemmingsgebied voor uiteenlopende activiteiten (waaronder wonen, werken,
onderwijs, zorgvoorzieningen, winkelen en recreatie). De vier categorieén Knooppunten nemen
daarbij verschillende functies in het netwerk in. De Concessieverlener stelt eisen aan de verbindingen
per Openbaar Vervoer tussen de respectievelijke Knooppunten. De eisen verwijzen deels naar
Lijntypen (zie paragraaf 3.6).

De Concessiehouder kan bij de invulling van deze verbindingen zelf een afweging maken welke route
het meest geschikt en efficiént is en welke Lijnen hij gaat inzetten. De Concessieverlener verwacht
wel dat de Concessiehouder zowel de belangen en wensen van Reizigers als (de kwaliteit van) de
Verplichte infrastructuur, zijn Strategische Activa (met name het Materieel), de gevolgen voor sociale
en fysieke veiligheid, (toekomstige) visie- en beleidsdocumenten van de Concessieverlener en de
Kaderbrieven meeneemt in zijn afwegingen.

Alle eisen aan verbindingen met het Openbaar Vervoer gelden voor het Dagnet. Voor het Nachtnet
zie paragraaf 3.7.

3.3.1 A-knooppunten (nationale en internationale Knooppunten)

A-knooppunten zijn alle treinstations met een volwaardige InterCity-status in het Concessiegebied bij
start van de Concessie. A-knooppunten dienen als toegangspoorten voor (inter)nationale en
interregionale verplaatsingen. Zij zijn de belangrijkste overstappunten in het Concessiegebied en
bieden verbindingen van en naar belangrijke, geconcentreerde werkclusters en grootstedelijke
voorzieningen. Zij dienen ook als overstappunt vanuit regionale (HOV-)corridors op het stedelijke
Openbaar Vervoer. Zij bieden tegelijkertijd toegang tot concentratiegebieden van werkgelegenheid
en publiekstrekkende voorzieningen rondom de stationskwartieren zelf.

De Concessieverlener stelt daarom eisen aan snelle en hoogwaardige verbindingen tussen de A-
knooppunten onderling en tussen de A-knooppunten en het Centrumgebied. Deze verbindingen
dragen bij aan de ontwikkeling van een meerkernige stad. De focus ligt daarbij op een opwaardering
van de overige A-knooppunten ten opzichte van A-knooppunt Centraal Station. Dit draagt tevens bij
aan de ontlasting van het Centrumgebied en het Centraal Station.
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Artikel 13 A-knooppunten

1 De volgende Stations zijn A-knooppunten:
e Centraal Station;
e Station Zuid;
e Station Sloterdijk;
e Station Bijlmer Arena; en
e Amstelstation.
2 De Concessiehouder biedt van en naar Centraal Station en Station Zuid een rechtstreekse
verbinding via een HOV-Lijn met alle andere A-knooppunten, met een maximale Reistijd
van 20 minuten.
3 In afwijking van het bepaalde in lid 2, is het de Concessiehouder toegestaan om op
maximaal één van de volgende twee verbindingen in plaats van een rechtstreekse
verbinding met een HOV-Lijn een verbinding te bieden met twee HOV-Lijnen en één
overstap die voldoet aan het gestelde in artikel 37, lid 4.

e Station Bijlmer Arena — Centraal Station; en

e Station Bijlmer Arena — Station Zuid.
In het geval dat het Dagelijks Bestuur tijdens de uitwerking van het aangepaste
metronetwerk zoals bedoeld in artikel 4, lid 3, een definitieve lijnvoeringsvariant vaststelt
waarin op beide verbindingen genoemd in dit lid een rechtstreekse verbinding met een
Metrolijn wordt geboden, is het de Concessiehouder toegestaan om in afwijking van het
bepaalde in lid 2 op de verbinding Station Zuid — Amstelstation geen rechtstreekse
verbinding met een HOV-Lijn te bieden.

4 De Concessiehouder biedt een rechtstreekse verbinding via een HOV-lijn tussen Station
Zuid en Centraal Station met een maximale Reistijd van 11 minuten.
5 De Concessiehouder biedt van en naar alle A-knooppunten een rechtstreekse verbinding

met ten minste één Halte of Station in twee Deelgebieden van het Centrumgebied via
een Verbindende Lijn of HOV-Lijn met een maximale Reistijd van 20 minuten. Tevens
biedt de Concessiehouder van en naar alle A-knooppunten een verbinding met maximaal
één overstap naar ten minste één Halte of Station in alle overige drie Deelgebieden van
het Centrumgebied met een maximale Reistijd van 30 minuten.

3.3.2 B-knooppunten (regionale Knooppunten)

B-knooppunten zijn de in artikel 14 genoemde trein- en Metrostations. B-knooppunten dienen als

toegangspoorten voor (inter)regionale verplaatsingen. Zij dienen als overstappunt vanuit regionale
(HOV-)corridors op het stedelijke Openbaar Vervoer en bieden daarmee verbindingen van en naar
werkclusters en stedelijke voorzieningen.

De Concessieverlener stelt daarom eisen aan snelle en hoogwaardige verbindingen tussen de B-
knooppunten en A-knooppunten. B-knooppunten dragen zo bij aan de ontwikkeling van een
meerkernige stad door het ontlasten van het Centrumgebied en het bieden van directe verbindingen
met C-knooppunten (Stedelijke Centra) en decentraal gelegen Wijken.

Artikel 14 B-knooppunten

1 De volgende Stations zijn B-knooppunten:
e Station Duivendrecht;

e Station Lelylaan;

e Muiderpoortstation;

e Noord;

e Noorderpark; en

e Amstelveenseweg.
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2 De Concessiehouder biedt van en naar alle B-knooppunten een rechtstreekse verbinding
met een A-knooppunt, niet zijnde Centraal Station, via een Verbindende Lijn of HOV-Lijn
met een maximale Reistijd van 20 minuten.
3 De Concessiehouder biedt van en naar alle B-knooppunten een rechtstreekse verbinding
met ten minste een Halte of Station in twee Deelgebieden van het Centrumgebied (zie
paragraaf 3.2.4) via een Verbindende Lijn of HOV-Lijn met een maximale Reistijd van 20
minuten. Tevens biedt de Concessiehouder van en naar alle B-knooppunten een
verbinding met maximaal één overstap naar ten minste een Halte of Station in de overige
drie Deelgebieden van het Centrumgebied met een maximale Reistijd van 30 minuten.

3.3.3 C-knooppunten (Stedelijke Centra)

C-knooppunten zijn Haltes en Stations rondom Stedelijke Centra. Stedelijke Centra zijn
bestemmingsgebieden voor voorzieningen voor dagelijkse en niet dagelijkse activiteiten, behoeften
en vrijetijdsbesteding voor de Stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord. Deze Stadsdelen
ontwikkelen zich tijdens de Concessieduur tot complete stedelijke kernen in Amsterdam. Amsterdam
stimuleert de ruimtelijke ontwikkeling van stedelijke voorzieningen in deze Stedelijke Centra. Tevens
heeft Amsterdam in de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 de Ambitie vastgesteld om deze transitie
naar een meerkernige stad te faciliteren. Het Openbaar Vervoer kan op termijn een rol spelen om
deze transitie te ondersteunen. De C-knooppunten kunnen daarbij in toenemende mate een
belangrijke functie in het netwerk toegekend worden.

De Concessiehouder wordt daarom gevraagd om bij de doorontwikkeling van zijn Lijnennetwerk en
Dienstregeling rekening te houden met veranderende vervoerbehoeften tijdens de looptijd van de
Concessie. Als leidraad geldt dat op termijn radiale netwerken naar alle Stedelijke Centra ontstaan
zodat bewoners van de respectievelijke Stadsdelen makkelijk naar hun Stedelijk Centrum kunnen
reizen. Vooralsnog stelt de Concessieverlener functionele eisen aan de bereikbaarheid van de
Stedelijke Centra vanaf A-knooppunten. Daarbij ligt de focus op de belangrijkste Knooppunten buiten
het Centrumgebied om op die manier bij te dragen aan het ontlasten van het Centrumgebied.

Artikel 15 C-knooppunten

1 De Concessiehouder kiest voor elk Stedelijk Centrum als C-knooppunt een Halte of
Station van een HOV-Lijn met een maximale Hemelsbrede afstand van 800 meter naar
een ingang van een Stedelijk Centrum. De te ontsluiten Stedelijke Centra zijn:

e Buikslotermeerplein;

e Osdorpplein; en

e Amsterdamse Poort.
2 De Concessiehouder biedt van en naar alle C-knooppunten zoals bedoeld in lid 1 een
rechtstreekse verbinding met een A-knooppunt, niet zijnde Centraal Station, via een
HOV-Lijn waarbij de maximale Reistijd 20 minuten is.
3 Binnen elk Woongebied in de Stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord ontsluit de
Concessiehouder ten minste 90% van alle adressen met een Halte of Station die een
verbinding met een C-Knooppunt in hetzelfde Stadsdeel biedt waarbij geldt dat:

e maximaal één overstap noodzakelijk is;

e indien een overstap noodzakelijk is, ten minste één deel van de reis via een HOV-

of Verbindende Lijn wordt afgelegd; en

o de maximale Reistijd 30 minuten is.
4 De Concessiehouder werk proactief mee aan de transitie van Amsterdam naar een
meerkernige stad en geeft in zijn Ontwikkelplan aan welke stappen hij zet om deze
transitie op termijn te bevorderen.
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3.3.4 D-knooppunten (lokale Knooppunten)

D-knooppunten zijn de overige treinstations in het Concessiegebied. D-knooppunten dienen als
lokale toegangspoorten vanuit regionale gebieden en het regionale hoofdspoor naar Wijken rondom
de Knooppunten. Deze Stations hebben voornamelijk een lokale betekenis binnen het stedelijk
gebied. D-knooppunten zijn verder overstappunten die toegang bieden tot werkclusters en lokale
voorzieningen.

De Concessiehouder stelt daarom eisen aan een goede OV-ontsluiting van de omliggende Wijken met
directe verbindingen naar D-knooppunten.

Artikel 16 D-knooppunten

1 De volgende Stations zijn D-knooppunten:

e Station Diemen;

e Station Diemen Zuid;

e Station Holendrecht;

e Station RAI; en

e Station Science Park.

2 De Concessiehouder bedient D-knooppunten met een Verbindende Lijn of Ontsluitende
Lijn. Indien de Concessiehouder voor de bediening van D-knooppunten gebruikmaakt van
de bediening door een andere concessiehouder, dan mag deze bediening niet
plaatsvinden door een treinverbinding.

3.4 OVERIGE VERPLICHTE VERBINDINGEN

3.4.1 Verplichte infrastructuur

Om het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied te verbeteren, investeert de Concessieverlener al
dan niet samen met de Concessiegemeenten in nieuwe infrastructuur en de herinrichting van
bestaande infrastructuur. Daarom stelt de Concessieverlener eisen aan de bediening van de
infrastructuur waarin de Concessieverlener en de Concessiegemeenten investeren. Daarbij stuurt de
Concessieverlener in deze Concessie op verbindingen van en naar Woon- en Werkgebieden. De
concrete bedieningseisen worden per infrastructuurproject in afzonderlijke contracten vastgelegd.

Artikel 17 Verplichte infrastructuur

1 De Concessiehouder spant zich maximaal in om infrastructuur die bedoeld is voor de
Exploitatie van Lijnen, vanaf indienststelling van de infrastructuur, te gebruiken, onder
inachtneming van de ontsluitingseisen zoals bepaald in Hoofdstuk 3.

2 De Concessiehouder gebruikt elke infrastructurele voorziening die onder de Verplichte
infrastructuur valt, voor de uitvoering van ten minste één HOV-Lijn, Verbindende Lijn
en/of Ontsluitende Lijn. Een kaart van de te gebruiken Verplichte infrastructuur is
opgenomen als kaart 7 in Bijlage 3.

3 De Concessiehouder biedt op alle verbindingen met Openbaar Vervoer waarover in de
periode voor ingang van de Concessie uitvoeringsovereenkomsten met de
Concessiehouder zijn gesloten, het in de respectievelijke uitvoeringsovereenkomsten
vastgelegde bedieningsniveau.

4 Ten behoeve van snelle en betrouwbare verbindingen naar buitenwijken biedt de
Concessiehouder op Verplichte infrastructuur, zoals bedoeld in lid 2, gelegen buiten de
A10 in ieder geval een Verbindende Lijn of een HOV-Lijn, tenzij de bediening van deze
infrastructuur niet nodig is om aan de eisen in artikel 9 te voldoen.
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3.4.2 Concessiegrensoverschrijdende Verbindingen
De Concessieverlener verplicht de Concessiehouder om Openbaar Vervoer aan te bieden op de

zogenaamde Concessiegrensoverschrijdende Verbindingen: tracés en trajecten die buiten het
Concessiegebied vallen, maar onderdeel uitmaken van de Concessie.

Artikel 18 Concessiegrensoverschrijdende Verbindingen

1 De Concessiehouder biedt op de volgende verbindingen Openbaar Vervoer:

e Gemeentegrens Amsterdam (Oude Haagseweg) — Schiphol Airport (Plaza) met
ten minste een HOV-Lijn en volgens de productformule R-net;

e Gemeentegrens Amsterdam (Beneluxbaan) — Uithoorn Centrum
(tramverbinding) met ten minste een HOV-Lijn volgens de productformule R-net
die op een eventueel traject binnen de A10 naar oordeel van de
Concessieverlener niet tot ongewenste parallelliteit leidt met lijnen van andere
concessiehouders. Een doorkoppeling naar het Leidseplein is daarmee niet
mogelijk;

e Gemeentegrens Amsterdam (Beneluxbaan) — Amstelveen Stadshart
(tramverbinding) met een Verbindende Lijn of een HOV-Lijn;

e Gemeentegrens Amsterdam (Benno Premselabrug) — Station Weesp (geen eisen
aan het Lijntype); en

e Driemond, N236 — Weesp station (geen eisen aan het Lijntype).

2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 is het de Concessiehouder toegestaan om vanaf het

derde jaar na start van de Exploitatie in zijn Jaarplan Vervoer een gemotiveerd voorstel in

te dienen om de verbinding Gemeentegrens Amsterdam (Benno Premselabrug) — Weesp
niet te bedienen.

3 De Concessiehouder mag op de verbinding Schiphol Airport (Plaza) — Schiphol Toekanweg

Openbaar Vervoer met (een) Andere Lijn(en) bieden.

4 De Concessiehouder mag op de volgende verbindingen Openbaar Vervoer met

Basismobiliteit bieden:

e Gemeentegrens Haarlemmermeer — Station Halfweg-Zwanenburg; en
e Gemeentegrens Amsterdam — Broek in Waterland busstation.

3.5 ONTHEFFING VAN BEDIENINGS- EN ONTSLUITINGSEISEN

De Concessieverlener eist van de Concessiehouder dat hij conform de eisen zoals beschreven in dit
hoofdstuk het Concessiegebied ontsluit. Nochtans zijn er situaties waarin het de Concessiehouder
door de ruimtelijke inrichting of de beschikbaarheid van de infrastructuur (nagenoeg) onmogelijk
wordt om aan deze eisen te voldoen of waarin dit tot overaanbod door parallelle lijnen van andere
concessiehouders leidt. Daarom kan de Concessieverlener ontheffingen verlenen aan de
Concessiehouder voor deze situaties.

Artikel 19 Ontheffing van bedienings- en ontsluitingseisen
1 Indien aan een of meerdere eisen uit de artikelen in paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3
voldaan wordt door een verbinding of combinatie van verbindingen uit een andere
concessie van het Openbaar Vervoer of door Veren, dan hoeft de Concessiehouder voor
deze verbinding geen Openbaar Vervoer te bieden. Indien de gevraagde eis slechts
gedeeltelijk vervuld wordt door andere concessiehouders, dan moet de Concessiehouder
een volledige verbinding bieden, zodat wel voldaan wordt aan de gestelde eisen.
2 De eisen aan de ontsluiting van Woon- en Werkgebieden zoals bepaald in artikelen 7 en 8
zijn niet van toepassing wanneer de Concessiehouder naar het oordeel van de
Concessieverlener kan aantonen dat:
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e de Lijnvoering die nodig is om deze te ontsluiten ertoe leidt dat veel
(doorgaande) Reizigers ver moeten omrijden; en/of
e Lijnen waarvan maar weinig Reizigers gebruik zullen maken aan het Openbaar
Vervoeraanbod moeten worden toegevoegd; en/of
e de ruimtelijke ordening en/of het beschikbare wegennetwerk het niet of zeer
beperkt mogelijk maakt om een gebied volgens de gestelde eisen te ontsluiten.
Met omslachtige routes en/of slechte vervoerwaarde tot gevolg.
De Concessieverlener kan vanwege een of meerdere van de bovenstaande redenen
ontheffing verlenen van eisen. In dat geval neemt de Concessiehouder het initiatief om in
overleg met de Concessieverlener andere vormen van mobiliteit te onderzoeken.
3 De Concessiehouder komt in zijn concept Jaarplan Vervoer met een gemotiveerd verzoek
voor een ontheffing als bedoeld in lid 1 en/of lid 2. De Concessiehouder vermeldt daarbij
in ieder geval van welke eisen hij ontheffing verlangt, om welke redenen, op welke
(delen van) gebieden (en eventueel welke periodes) de gevraagde ontheffing betrekking
heeft, en op welke wijze hij eventuele negatieve gevolgen voor Reizigers zal beperken.
4 De Concessieverlener beslist op basis van het in lid 3 bedoelde gemotiveerde voorstel
over het al dan niet verlenen van ontheffing. De Concessieverlener is nooit verplicht tot
verlening van een ontheffing. De Concessieverlener kan aan een ontheffing voorwaarden
verbinden.

3.6 OPBOUW VAN HET LIJNENNETWERK

De Concessieverlener daagt de Concessiehouder uit om een samenhangend netwerk met
verschillende Lijntypen passend bij de vervoervraag, de doelgroepen en de omgeving te exploiteren.
De Concessiehouder dient daarbij Lijnen van de drie Lijntypen “HOV”, “Verbindend” en “Ontsluitend”
te exploiteren die verschillende functies in het netwerk hebben, passend bij de uiteenlopende
behoeften van Reizigers. Een lokale winkelbezoeker hecht bijvoorbeeld meer waarde aan een Halte
in de directe nabijheid en wil graag kunnen zitten tijdens de Rit. Terwijl een forens vooral interesse
heeft in een snelle, betrouwbare en frequente Rit naar belangrijke Knooppunten.

De Concessieverlener stelt de in onderstaande tabel opgenomen kaders voor het categoriseren van
Lijnen conform Lijntypen. Niet elke (beoogde) Lijn zal altijd over alle kenmerken van een Lijntype
beschikken. De Concessiehouder dient daarom in zijn Jaarplannen een voorstel bij de
Concessieverlener in waarin hij aangeeft welke Lijnen hij conform welk Lijntype wil exploiteren. De
Concessiehouder dient tevens tijdens de looptijd van de Concessie te blijven werken aan een logische
doorontwikkeling van zijn Lijnen en zijn OV-netwerk en komt hiervoor in zijn Ontwikkelplan met een
voorstel. De Concessieverlener toetst de voorstellen in ieder geval op basis van de criteria van
Lijntypen zoals bedoeld in onderstaande tabel en conform de in Bijlage 2 opgenomen procedures. De
Concessiehouder biedt in ieder geval Lijnen conform de eisen aan Lijntypes gesteld in onderstaande
artikelen.

Functie in het Ontsluitende Lijn Verbindende Lijn HOV-Lijn
netwerk
Kwaliteitskenmerk | Nabijheid, Snel naar Stadsdelen Snel, hoogfrequent
toegankelijkheid binnen en buiten A10,
frequent
Verbindingstypen | Indirect: Direct (deels indirect): Direct: radiaal of
gebiedsontsluitend radiaal, tangentiaal of tangentiaal
ring, (deels
gebiedsontsluitend)
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Verbindingen A <-> B (indirecte route) | A <-> A (indirecte route) | A <-> A (directe route)
tussen B <-> B (indirecte route) | A <-> B (indirecte route) | A <-> B (directe route)
Knooppunten A <-> C (indirecte route) | B <-> B (indirecte route) | B <-> B (directe route)
A <-> D (indirecte
route)
Andere Centrumgebied <-> A- of B-knooppunt of A-knooppunt of
verbindingen in Wijken binnen A10; Centrumgebied <-> Centrumgebied <->
OV-netwerk Knooppunt <-> Stadsdelen buiten Stadsdelen buiten
Stadsdelen buiten A10/Westpoort/Noord A10/Westpoort/Noord
A10/Westpoort/Noord
Snelheid Geen norm >20 km/h buiten A10 als | >25 km/h als norm;
streefwaarde voor Tramlijn >20
km/h + 25 km/h
buiten A10 als norm +
25 km/h als
streefwaarde
Infrastructuur Geen norm Naar mogelijkheid eigen | Grotendeels of
Infrastructuur volledig eigen
Infrastructuur
Vervoeromvang Kleine, middelgrote of Middelgrote of grote Grote of zeer grote
grote vervoerstromen vervoerstromen vervoerstromen
Betrouwbaarheid | Weinig Rituitval, Hoge punctualiteit Hoge punctualiteit en
vertrekt niet te vroeg rijtijdbetrouwbaarheid

Tabel 3 — Deze tabel dient uitsluitend als toelichting bij de van de Concessieverlener beoogde
indeling in drie Lijntypen en de daaraan gekoppelde functies, normen en streefwaarden. Het betreft
geen eisen; die staan in de paragrafen 3.6.1, 3.6.2 en 3.6.3.

De Concessieverlener stelt kaders voor elk Lijntype vast en stelt bedieningseisen aan de Lijntypen
passend bij hun respectievelijke functies. De drie Lijntypen zijn niet direct gekoppeld aan één
specifieke Modaliteit (Metro, Tram of Bus). Dit betekent dat elk Lijntype door meerdere Modaliteiten
kan worden bediend, met dien verstande dat door Metro’s bediende Lijnen altijd HOV-Lijnen zijn.

De Concessieverlener wil de Concessiehouder stimuleren om op termijn kansrijke corridors te
ontwikkelen om meer HOV-Lijnen te kunnen bieden. Dit moet leiden tot een voor alle (potentiéle)
Reizigers aantrekkelijk netwerk waarin duidelijker onderscheid gemaakt wordt tussen de functies van
de respectievelijke Lijnen zoals bedoeld in bovenstaande tabel. De Concessieverlener streeft daarbij
naar een gelaagd netwerk waarin voornamelijk de HOV-Lijnen, aangevuld door Verbindende Lijnen,
de belangrijkste hoofdassen bedienen en een onderliggend netwerk aan voornamelijk Ontsluitende

Lijnen voor een fijnmazige ontsluiting zorgt. De Concessieverlener verwacht van de Concessiehouder
dat hij van zijn Ontwikkelrol gebruik maakt en de noodzakelijke stappen verricht om tot een dusdanig
ingericht netwerk toe te werken.

Artikel 20 Het Dagnet en algemene eisen aan Lijnen

1 De Concessiehouder voldoet aan de eisen aan de ontsluiting van het Concessiegebied en
de verplichte verbindingen zoals bedoeld in paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3 tijdens ten
minste de bedieningstijden van het Dagnet, tenzij afwijkende bedieningstijden bij de
respectievelijke eis zijn aangegeven. De bedieningstijden van het Dagnet zijn 06:30 uur
tot 23:30 uur op Werkdagen, 08:00 tot 23:30 uur op zaterdagen, en 09:00 uur tot 23:30
uur op zondagen, tenzij er in samenhang met de AMRI-overeenkomst andere afspraken
ten behoeve van de capaciteitsverdeling worden gemaakt. De Concessiehouder mag
hiervoor voorstellen bij de Concessieverlener indienen. Ten aanzien van alle in dit
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Programma van Eisen genoemde bedieningsperiodes geldt dat de eerste Rit van een Lijn
uiterlijk op de starttijd van de bedieningsperiode moet zijn vertrokken vanaf beide
beginpunten en dat de laatste Rit van een Lijn op zijn vroegst op de eindtijd van de
bedieningsperiode vertrekt vanaf beide beginpunten van een Lijn. Daarbij geldt dat alle
Haltes of Stations van de Lijn moeten worden bediend conform de in dit hoofdstuk
opgenomen eisen inzake frequenties. In het kader van die eisen wordt bij bediening
gedurende een gedeelte van een uur het aantal minimaal te rijden Ritten naar rato
aangepast.
2 Om te voldoen aan de eisen zoals bedoeld in lid 1 exploiteert de Concessiehouder
uitsluitend Lijnen die behoren tot de volgende categorieén:

e Ontsluitende Lijn;

e Verbindende Lijn; en

e  HOV-Lijn.
3 In aanvulling op de in lid 2 bepaalde Lijntypen is het de Concessiehouder toegestaan om
Andere Lijnen te exploiteren.
4 In afwijking van het bepaalde in lid 2 mag de Concessiehouder invulling geven aan de

ontsluitingseisen inzake Werk- en Winkelgebieden, zoals bedoeld in artikel 8 en 10, met
de inzet van Andere Lijnen.

5 Met inachtneming van de ontsluitingseisen, zoals vastgelegd in paragraaf 3.2 streeft de
Concessiehouder ernaar om parallel lopende lijncorridors van dezelfde Lijntypes te
voorkomen en waar mogelijk in hoogwaardige lijnenbundels of HOV-Lijnen op één
corridor te voorzien.

6 De Concessiehouder geeft in zijn Ontwikkelplan aan welke Lijnen hij op termijn en in
samenwerking met de Concessieverlener en de Concessiegemeenten wil ontwikkelen tot
een ander Lijntype. Daarbij legt de Concessiehouder de focus op de ontwikkeling van
bestaande lijncorridors tot hoogwaardige corridors voor het gebruik van HOV-Lijnen. De
Concessiehouder geeft in ieder geval tijdens de looptijd van de Concessie netwerkstudies
in opdracht om de ontwikkeling van hoogwaardige corridors op kansrijke bestaande
lijncorridors te onderzoeken.

7 De Concessiehouder geeft in zijn Jaarplan Vervoer aan welke Lijnen tot welke Lijntypes
behoren en onderbouwt zijn voorstel op basis van de per Lijntype gestelde criteria.
8 De Concessiehouder spant zich maximaal in om te bewerkstelligen dat alle HOV-Lijnen,

Verbindende Lijnen en Ontsluitende Lijnen bij verkeerslichten altijd prioriteit ten
opzichte van andere wegdeelnemers hebben. Om dit te bereiken zorgt de
Concessiehouder voor een zo goed mogelijke afstemming met de desbetreffende
wegbeheerder(s).

3.6.1 Ontsluitende Lijnen

De eerste laag van het netwerk van het Openbaar Vervoer wordt gevormd door de Ontsluitende
Lijnen. Ontsluitende Lijnen hebben de primaire functie om de fijnmazige ontsluiting van Woon- en
Werkgebieden naar lokale Knooppunten te borgen. Tegelijkertijd zijn Ontsluitende Lijnen primair
gericht op specifieke doelgroepen voor wie langere loopafstanden een drempel of een belemmering
zijn. Daarom gelden voor Ontsluitende Lijnen aangepaste eisen aan de uitvoeringskwaliteit (zie
Hoofdstuk 4). Zo wordt bijvoorbeeld niet primair gestuurd op frequentie en snelheid, maar op een
hoge betrouwbaarheid (minder Rituitval) en toegankelijkheid. De focus ligt op het verder
toegankelijk maken van Haltes en Stations die Ontsluitende Lijnen aandoen.

Artikel 21 Ontsluitende Lijnen
1 De Concessiehouder exploiteert Lijnen, niet zijnde Verbindende Lijnen of HOV-Lijnen,
conform de eisen aan Ontsluitende Lijnen.
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2 De bedieningstijden voor elke Ontsluitende Lijn zijn 06:30 uur tot 23:30 uur op
Werkdagen, 08:00 tot 23:30 uur op zaterdagen, en 09:00 uur tot 23:30 uur op zondagen.
3 De Concessiehouder bedient elke Ontsluitende Lijn minimaal conform de frequenties

zoals opgenomen in onderstaande tabel:

Frequenties Vier keer per uur Twee keer per uur
Werkdagen 07:00-20:00 uur Overige uren
Zaterdagen 09:00-20:00 uur Overige uren
Zon- en feestdagen 11:00-20:00 uur Overige uren

Hierbij geldt dat dat de frequenties in bovenstaande tabel in beide richtingen gelden.
4 Indien een Ontsluitende Lijn niet benodigd is om te voldoen aan de ontsluitings- en
verbindingseisen, zoals bedoeld in de paragrafen 3.2 en 3.3, mag de Concessiehouder
afwijken van het bepaalde in lid 2, met dien verstande dat in elke richting de eerste Rit
van de betreffende altijd védér 09:00 uur dient te vertrekken en de laatste Rit altijd na
20:00 uur dient aan te komen. Daarbij blijven de minimale frequenties zoals bedoeld in
lid 3 voor de tijdvakken binnen de bedieningstijden van de lijn van toepassing.

3.6.2 Verbindende Lijnen

Verbindende Lijnen vormen de tweede laag van het netwerk van het Openbaar Vervoer. Zij hebben
als primaire functie om snelle en directe verbindingen tussen (buiten)Wijken, Knooppunten, het
Centrumgebied, Stedelijke Centra en P+R-terreinen te bieden. Verbindende Lijnen zijn daarom
gericht op en aantrekkelijk voor een brede mix van doelgroepen. Er wordt gestuurd op hoge
frequenties en een goede doorstroming door het gebruik van eigen infrastructuur en prioriteit bij
verkeerslichten.

Artikel 22 Verbindende Lijnen

1 De Concessiehouder exploiteert Lijnen, niet zijnde Ontsluitende Lijnen of HOV-Lijnen,
conform de eisen aan Verbindende Lijnen waarbij geldt dat een Verbindende Lijn waar
mogelijk op eigen Infrastructuur rijdt

2 De bedieningstijden voor elke Verbindende Lijn zijn 06:30 uur tot 23:30 uur op
Werkdagen, 08:00 tot 23:30 uur op zaterdagen, en 09:00 uur tot 23:30 uur op zondagen.
3 De Concessiehouder bedient elke Verbindende Lijn minimaal conform de frequenties
zoals opgenomen in onderstaande tabel:

Frequentie Zes keer per uur Vier keer per uur
Werkdagen 07:00-20:00 uur Overige uren
Zaterdagen 09:00-20:00 uur Overige uren
Zon- en feestdagen 11:00-20:00 uur Overige uren

Hierbij geldt dat dat de frequenties in bovenstaande tabel in beide richtingen gelden.

3.6.3 HOV-Lijnen

HOV-Lijnen vormen de ruggengraat van het OV-netwerk. HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)
staat daarbij voor snelle, hoogfrequente en zeer betrouwbare Lijnen die grote vervoerstromen
tussen de Knooppunten bundelen en aansluiten aan het nationale en regionale netwerk van het
Openbaar Vervoer. Voor en snelle en betrouwbare uitvoering rijden HOV-Lijnen zo veel mogelijk over
eigen infrastructuur om de punctualiteit te borgen. HOV-Lijnen zijn vooral gericht op de
reisbehoeften van grote groepen Reizigers zoals forensen, studenten en scholieren, maar ze zijn
vanwege de hoge kwaliteitsstandaarden voor een brede groep (potentiéle) Reizigers aantrekkelijk.
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HOV-Lijnen bieden een hoogwaardig alternatief voor eigen vervoer, zoals de personenauto, en
kunnen potentiéle nieuwe Reizigers overtuigen om van het Openbaar Vervoer gebruik te maken. Aan
HOV-Lijnen komt daarom een sleutelpositie toe om het doel van een autoluwe stedelijke omgeving

volgens het STOMP-principe te bereiken. De Concessieverlener voorziet daarbij investeringen in
onder andere eigen infrastructuur om het aantal HOV-Lijnen op termijn te verhogen.

Artikel 23 HOV-lijnen

1 De Concessiehouder exploiteert Lijnen conform de eisen aan HOV-Lijnen als deze

voldoen aan de volgende criteria:

a. de Lijn heeft gedurende de periode van 16:30 uur tot 18:00 uur op Werkdagen een
gemiddelde exploitatiesnelheid van minimaal 25 km/h op het hele traject van begin-
tot eindhalte van de Lijn. In het geval dat de Lijn gedeeltelijk binnen de A10 rijdt en
uitgevoerd wordt door Trams geldt dat de Lijn gedurende de periode van 16:30 uur
tot 18:00 uur op Werkdagen een gemiddelde exploitatiesnelheid van minimaal 20
km/h op het hele traject van begin- tot eindhalte van de Lijn heeft, mits de Lijn op
het gedeelte buiten de A10 een gemiddelde exploitatiesnelheid van minimaal 25
km/h tijdens dezelfde periode heeft;

b. de Lijn heeft een (te verwachten) aantal Reizigers dat volgens de Concessiehouder en
de Concessieverlener de minimale frequenties van HOV-Lijnen (zie lid 5)
rechtvaardigt. De Concessiehouder legt voorstellen voor HOV-Lijnen ter vaststelling
van de Concessieverlener in het Ontwikkelplan of in het Jaarplan Vervoer voor; en

c. de Lijn rijdt zo veel mogelijk op eigen infrastructuur. Het is acceptabel dat een HOV-
Lijn op met andere wegdeelnemers gedeelde infrastructuur rijdt als dit beperkte
effecten op de snelheid en betrouwbaarheid van de Lijn heeft.

2 De Concessiehouder bedient ongeacht de criteria in lid 1 elke Lijn die uitgevoerd wordt
door Metro’s conform de eisen aan HOV-Lijnen.
3 De Concessiehouder bedient ongeacht de criteria in lid 1 in ieder geval de volgende

verbindingen met ten minste één HOV-Lijn:

e |Jburg — Centraal Station (als Tramlijn);

e Uithoorn Centrum — Station Zuid (als Tramlijn);

e |Jburg — Bijlmer Arena (als Buslijn); en

e Schiphol Airport (Plaza) — Station Sloterdijk (als Buslijn).
4 De bedieningstijden voor elke HOV-Lijn zijn 06:30 — 00:30 uur op Werkdagen, 07:00 —
00:30 uur op zaterdagen en 08:00 — 00:30 uur op zondagen.
5 De Concessiehouder bedient elke HOV-Lijn minimaal conform de frequenties zoals
opgenomen in onderstaande tabel:

Frequentie Acht keer per uur Zes keer per uur
Werkdagen 07:00-20:00 uur Overige uren
Zaterdagen 09:00-20:00 uur Overige uren
Zon- en feestdagen 11:00-20:00 uur Overige uren

Hierbij geldt dat dat de frequenties in bovenstaande tabel in beide richtingen gelden.
6 In aanvulling op het bepaalde in lid 5 bedient de Concessiehouder elke HOV-Lijn die
uitgevoerd wordt door Metro’s tijdens de volgende bedieningstijden minimaal met een
frequentie van 10 Ritten per uur en richting:
e op Werkdagen tijdens een aaneengesloten periode van minimaal twee uur
tussen 06:00 en 10:00 uur; en
e op Werkdagen tijdens een aaneengesloten periode van minimaal twee uur
tussen 15:00 en 20:00 uur.
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De Concessiehouder hoeft geen frequentie van 10 Ritten per uur en richting te bieden
tijdens bedieningstijden waarin een Vakantiedienstregeling geldig is.

Op de HOV-Lijn op de verbinding tussen Uithoorn Centrum en Station Zuid zoals bedoeld
in lid 3 biedt de Concessiehouder in aanvulling op de eisen aan de bedieningstijden zoals
bedoeld in lid 4 en aan de frequenties zoals bedoeld in lid 5 op het deel tussen Uithoorn
Centrum en Station Zuid minimaal de volgende frequenties tijdens de volgende
bedieningstijden:

Frequenties Twee keer per uur Vier keer per uur

Werkdagen 05:00-06:00 uur en 00:30-01:00 uur 06:00-06:30 uur
Zaterdagen 05:00-06:00 uur en 00:30-01:00 uur 06:00-07:00 uur
Zon- en feestdagen 05:00-06:00 uur en 00:30-01:00 uur 06:00-08:00 uur

Hierbij geldt dat dat de frequenties in bovenstaande tabel in beide richtingen gelden en
dat in afwijking van het bepaalde in artikel 20, lid 1, de vertrek- en aankomsttijden van de
eerste en laatste Ritten per Dag van de gehele HOV-Lijn aansluiten bij de in de
Vervoerkundige kaders Uithoornlijn en de Technische uitwerking vervoerkundige kaders
Uithoornlijn (vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 9 november 2023) bepaalde
vertrek- en aankomsttijden van de eerste en laatste Ritten per Dag, tenzij de
Concessieverlener anders bepaalt.

De Concessiehouder biedt tot en met het Dienstregelingjaar 2026 een metronetwerk
waarin alle Metrolijnen worden uitgevoerd die ook in de Jaardienstregeling 2024 zijn
opgenomen. In afwijking van het bepaalde in lid 5 en lid 6 bedient de Concessiehouder
alle Metrolijnen, met uitzondering van de metroverbinding tussen Station Noord en
Station Zuid, tot en met het Dienstregelingjaar 2026 tijdens alle bedieningstijden met
frequenties die nooit lager zijn dan de frequenties zoals opgenomen in de
Jaardienstregeling 2024. Voor de Metrolijn tussen Station Noord en Station Zuid gelden
de eisen in lid 5 en lid 6 vanaf start van de Concessie.

3.6.4 Andere Lijnen

Het is de Concessiehouder toegestaan om Andere Lijnen en/of Ritten, zoals Scholierenlijnen en -
ritten en spitslijnen en -ritten te bieden in aanvulling op zijn Dienstregeling van het Dagnet,
bestaande uit HOV-Lijnen, Verbindende Lijnen en Ontsluitende Lijnen. Daarbij gelden geen verplichte
bedieningstijden en frequenties voor deze Lijnen.

Artikel 24 Andere Lijnen

1

De Concessiehouder mag geen Ritten van Andere Lijnen en/of Ritten gebruiken om aan
de eisen aan de frequenties van Lijnen te voldoen, tenzij deze Andere Lijnen en/of Ritten
dezelfde route volgen als deze Lijn en alle Haltes en Stations van deze Lijn bedienen. De
Concessiehouder mag Andere Lijnen en/of Ritten wel gebruiken om de nodige capaciteit
op deze verbindingen te kunnen bieden, zoals bedoeld in artikel 31, lid 3.

Voor Andere Lijnen die op de hele Lijn een HOV-Lijn, Verbindende Lijn en/of Ontsluitende
Lijn versterken, gelden dezelfde eisen aan de betrouwbaarheid, zoals bedoeld in
Hoofdstuk 4, als voor de respectievelijke Lijn die deze Andere Lijn versterkt. Daarbij
gelden de eisen aan de betrouwbaarheid alleen voor de voor Reizigers maatgevende
richting.

3.6.5 Basismobiliteit
De Concessiehouder ontsluit in de Concessie ook Wijken met een lagere dichtheid (zie artikel 7, lid 6,
en artikel 8, lid 4) met een vorm van Openbaar Vervoer. Daarmee voorziet de Concessiehouder in de
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mobiliteitsbehoefte in deze gebieden en zorgt hij voor een betere ontsluiting van het hele
Concessiegebied. Inwoners en bezoekers van deze gebieden worden daarbij passend bij de vraag

ontsloten. Deze ontsluiting kan geboden worden met een Lijn, maar ook met vraagafhankelijk
vervoer. Verder gelden dezelfde ontsluitingsnormen als voor andere te bedienen Wijken.

Artikel 25 Basismobiliteit

1

De Concessiehouder ontsluit ten minste 90% van alle adressen van elke Wijk zoals
bedoeld in artikel 6, lid 10, met Basismobiliteit oftewel een voor iedereen toegankelijke
vorm van collectief personenvervoer per Auto of Bus. Daarbij gelden de
ontsluitingsnormen zoals vastgelegd in artikel 6.

De Concessiehouder maakt voor de ontsluiting van de Wijken zoals bedoeld in lid 1 zo
veel mogelijk gebruik van bestaande door Mokumflex bediende Haltes in het
Concessiegebied. Verder spant de Concessiehouder zich maximaal in om alle door
Basismobiliteit te bedienen Haltes zo dicht mogelijk bij het geografische middelpunt
(zwaartepunt) van de woonkern te plaatsen.

De Concessiehouder biedt in Wijken, zoals bedoeld in lid 1, ten minste één
reismogelijkheid per uur tijdens de bedieningstijden van het Dagnet van elke Halte die
met Basismobiliteit bediend wordt, zoals bedoeld in lid 2, naar ten minste een Halte of
Station van een HOV-Lijn en/of een A-, B-, of C-knooppunt (en vice versa) en ten minste
een nabijgelegen Halte of Station van een andere vervoerder op maximaal twee
kilometer Hemelsbrede afstand vanaf de concessiegrens. In het geval dat de
Concessiehouder voor een invulling van de Basismobiliteit met vraagafhankelijk vervoer
kiest, zorgt de Concessiehouder ervoor dat de Reiziger per reismogelijkheid kan kiezen
uit minimaal vier reserveerbare vertrektijdstippen per uur met gelijkmatig verdeelde
intervallen per Uurblok.

In het geval dat de Concessiehouder voor een invulling van de Basismobiliteit met
vraagafhankelijk vervoer kiest, voldoet de Concessiehouder in beginsel en zover relevant
aan alle eisen die gelden voor het Openbaar Vervoer vallend onder de Concessie, niet
zijnde Basismobiliteit. De Concessiehouder geeft in zijn Jaarplan Vervoer aan hoe hij aan
deze eisen voldoet. Tevens draagt de Concessiehouder zorg voor:

e een gebruiksvriendelijke aanmeldprocedure via ten minste (maar niet
uitsluitend) de website en de app van de Concessiehouder, telefoon en andere
tijdens de duur van de Concessie gangbare communicatiekanalen;

e een vooraanmeldtijd van maximaal 45 minuten voor vertrektijd van de te boeken
Rit. Daarbij heeft de Concessieverlener de wens dat Reizigers die overstappen op
Basismobiliteit nog tijdens hun reis met het overige Openbaar Vervoer een
aansluitende Rit van de Basismobiliteit kunnen boeken;

e ten hoogste 15 minuten eerder of later dan het bij de reservering kenbaar
gemaakte gewenste vertrektijdstip worden opgehaald;

e dat Reizigers uiterlijk 15 minuten voor het gereserveerde vertrektijdstip via
telefoon, SMS en/of app geinformeerd worden over het precieze, op maximaal
vijf minuten na nauwkeurige vertrektijdstip van de Rit;

e hetin de Dienstregeling op eenduidige wijze aangeven welke vervoervorm hij per
Halte van de Basismobiliteit aanbiedt; en

e dat Reizigers tijdens de reservering de mogelijkheid hebben om voor hun Rit een
voor het meenemen van een rolstoel of kinderwagen toegankelijk Voertuig te
reserveren.

Indien de Concessiehouder voor een invulling van de Basismobiliteit met vraagafhankelijk
vervoer kiest waarbij geen vaste route wordt gevolgd, draagt de Concessiehouder
aanvullend op eisen in lid 4 er zorg voor dat:
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e de Reistijd van het opstappunt naar een Halte van een Verbindende Lijn of HOV-
Lijn (zoals bedoeld in lid 3) (en vice versa) niet meer dan anderhalf keer de Rijtijd
volgens de kortst mogelijke route per Auto via de weg bedraagt; en

o het omrijden geen gevolgen heeft voor de hoogte van het Tarief dat de
Concessiehouder bij Reizigers in rekening brengt, dat wil zeggen een vast Tarief
per Rit of een kilometerafhankelijk Tarief dat niet hoger is dan het Tarief
gebaseerd op de kortst mogelijke route via de weg.

Indien de Concessiehouder voor een invulling van de Basismobiliteit met vraagafhankelijk
vervoer kiest, dient hij in het Jaarplan Vervoer een voorstel in waarin hij aangeeft hoe hij
aan de eisen zoals bedoeld in leden 4 en 5 voldoet. Daarbij levert de Concessiehouder in
ieder geval de volgende informatie:

e aard van het vervoer: de wijze waarop en de mate waarin het aanbod wordt
afgestemd op de behoeften van inwoners en bezoekers van deze gebieden
(bijvoorbeeld vraagafhankelijk vervoer met vaste routes, vaste Haltes en/of vaste
vertrektijden of volledig op de vraag afgestemd vervoer);

e routes, Haltes en Aansluitingen: vaste routes of op de vraag afgestemde routes,
vaste Haltes of vraagafhankelijke opstappunten, (sub-)Knooppunten waar een
(Gegarandeerde) Aansluiting geboden wordt;

e geboden reismogelijkheden (algemeen): de bedieningstijden en, voor zover
relevant, de frequenties per Dag(deel) op Werkdagen, zaterdag en eventueel
zon- en feestdagen;

e aanmeldingsprocedure in geval van vraagafhankelijk vervoer: gebruikte
communicatiekanalen, vooraanmeldtijd en maximale marge rond het
afgesproken vertrektijdstip;

e type(n) Voertuigen die worden ingezet; en

e eventuele aanpassingen beschikbare infrastructuur: eventuele aanpassingen van
Haltes dan wel opstaplocaties en overige infrastructuur die nodig zijn om het
aanbod uit te kunnen voeren.

Voor het gebruik van de Basismobiliteit gelden dezelfde Tarieven als voor Andere Lijnen
van het Openbaar Vervoer of een vaste Tarief per Rit op een conform het niveau bij het
ov.

De Reiziger kan een Rit met Basismobiliteit in ieder geval met OVpay en met de overige
gangbare betaalwijzen zoals benoemd in paragraaf 8.1 betalen. In het geval van een
overstap van of naar het overige Openbaar Vervoer brengt de Concessiehouder het
opstaptarief slechts één keer in rekening. De Concessiehouder mag een alternatief
voorstel indienen welke betaalwijzen in een Rit met Basismobiliteit geaccepteerd worden
en welke tarieven hij hanteert. Uitgangspunt voor dit voorstel dient te zijn dat de Reiziger
gemiddeld niet meer betaald dan de voltarief op Saldo met OVpay en het gebruiksgemak
voor de Reiziger minimaal gelijkwaardig is. De Concessieverlener stelt dit voorstel na
beoordeling bij de jaarlijkse tariefvaststelling vast.

Ingeval gedurende de looptijd van de Concessie blijkt dat de Concessiehouder niet aan de
eisen aan de Basismobiliteit voldoet (inclusief het voorstel in zijn Jaarplan Vervoer), kan
de Concessieverlener de Concessiehouder verplichten om de desbetreffende Wijken
alsnog met een Lijn met een vaste Dienstregeling te ontsluiten.

10

In afwijking van het bepaalde in lid 4 hoeft de Concessiehouder tot en met het
Dienstregelingjaar 2028 geen Zero-emissiematerieel voor de Exploitatie van
vraagafhankelijk vervoer in te zetten.

11

In afwijking van het bepaalde in lid 4 hoeft de Concessiehouder geen Materieel voor de
Exploitatie van vraagafhankelijk vervoer in te zetten dat voldoet aan alle eisen aan de
toegankelijkheid, tenzij een Reiziger in zijn reservering een desbetreffende wens kenbaar
heeft gemaakt zoals bedoeld in lid 4.
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3.7 NACHTVERVOER

Amsterdam kent als grootstedelijk gebied ook op sommige nachten een aanzienlijke vervoervraag.
De Concessieverlener eist daarom dat de Concessiehouder ook buiten de bedieningstijden van het
Dagnet een vervoeraanbod biedt met als doel de bereikbaarheid in de nachtelijke uren te
garanderen. Als alternatief kan ook voor een verruiming van de bedieningstijden van het Dagnet
worden gekozen, mits deze bedieningstijden bij de omgeving passen en het reguliere Onderhoud aan
de infrastructuur en Stations niet op onredelijke manier belemmeren.

Het Nachtvervoer kent net zoals het Dagnet zowel kleine vervoerstromen als piekstromen,
bijvoorbeeld op uitgaansdagen, met uiteenlopende motieven. De Nachtlijnen zijn voornamelijk
gericht op forensen en het uitgaanspubliek. Nachtlijnen verbinden daarom Knooppunten,
uitgaansgebieden en Werkgebieden (met ploegendiensten) met Woongebieden. Bij start van de
Concessie kunnen verbindingen met uitgaansgebieden gerealiseerd worden. Tijdens de looptijd van
de Concessie zorgt de Concessiehouder ervoor dat de focus primair op de bereikbaarheid van
Werkgebieden met veel nachtelijke werkgelegenheid, zoals bijvoorbeeld Werkgebieden met
ploegendiensten ligt. Daarmee wordt het Openbaar Vervoer een alternatief voor de auto. De
Concessiehouder kan daarbij een andere type Nachtlijnen van en naar Werkgebieden introduceren
die passend bij de vraag in de Nachten voor Werkdagen rijden. Op termijn streeft de
Concessieverlener in overleg met de Concessiehouder naar een kwalitatief hoogwaardig aanbod van
Nachtvervoer waardoor het Openbaar Vervoer aantrekkelijker wordt. Daarbij kan de
Concessiehouder in overleg met de Concessieverlener ook kiezen voor een ander netwerk aan
Nachtlijnen dan is voorgeschreven in artikel 26 en/of gedeeltelijk flexibel Nachtvervoer. Voor
Nachtvervoer is geen eigen infrastructuur nodig. Wel heeft de Concessieverlener de Ambitie om
Nachtlijnen prioriteit bij verkeerslichten te geven.

Artikel 26 Nachtvervoer

1 De Concessiehouder biedt in ieder geval in de Nachten van donderdag op vrijdag, van
vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag Nachtlijnen van en naar
uitgaansgebieden, waaronder in ieder geval het Leidseplein en het Rembrandtplein, en
van en naar het Centraal Station dan wel Station Zuid.

2 De Concessiehouder zorgt ervoor dat 80% van alle adressen binnen een Woongebied
ontsloten zijn met ten minste één Halte of Station van een Nachtlijn zoals bedoeld in lid 1
met een maximale Hemelsbrede afstand van 800 meter. In afwijking van het bepaalde in
dit lid hoeft de Concessiehouder geen Woongebied in het Stadsdeel Weesp te ontsluiten
met een Nachtlijn zoals bedoeld in lid 1, tenzij de Concessieverlener in het kader van een
procedure voor een Jaarplan Vervoer anders bepaalt.

3 De Concessiehouder exploiteert alle Nachtlijnen afhankelijk van de vraag van (potentiéle)
Reizigers. De Concessiehouder dient in zijn Jaarplan Vervoer een voorstel voor de
bediening en de frequenties van alle Nachtlijnen in.

4 Het is de Concessiehouder toegestaan op Nachtlijnen Materieel in te zetten dat voldoet
aan de eisen die vanuit de productformule R-net gesteld worden.
5 De Concessiehouder biedt een Nachtlijn zoals bedoeld in lid 1 op de

Concessiegrensoverschrijdende Verbinding Uilenstede-Amstelveen Binnenhof waarbij de
Concessiehouder gebruik kan maken van het in Bijlage 4 opgenomen Traject binnen
Amstelveen.

6 De Concessiehouder mag een integraal plan voor het Nachtvervoer bij de
Concessieverlener indienen waarbij afgeweken wordt van de eisen in dit artikel. De
Concessiehouder voorziet dit plan van een financiéle onderbouwing passend binnen de
beschikbare financiéle middelen. Indien de Concessieverlener dit plan goedkeurt, mag de
Concessiehouder afwijken van de eisen in dit artikel.
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3.8

DIENSTREGELING

Een onderscheidend kenmerk van Openbaar Vervoer is dat deze vervoervorm volgens een
Dienstregeling moet worden uitgevoerd. De Dienstregeling geeft Reizigers inzicht in de locaties
waarvan en de tijdstippen waarop zij van het Openbaar Vervoer gebruik kunnen maken. Daarnaast
vormt de Dienstregeling voor de Concessieverlener een belangrijk referentiekader om de kwaliteit
van het Openbaar Vervoer te beoordelen.

3.8.1 Algemene eisen aan de Dienstregeling

De Concessieverlener verlangt van de Concessiehouder dat zijn Dienstregeling bijdraagt aan de
herkenbaarheid van het Openbaar Vervoer voor Reizigers en het gemak waarmee zij van het
Openbaar Vervoer gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld door het afstemmen op en laten aansluiten
van Lijnen en het hanteren van vaste vertrektijden.

Artikel 27 Opzet Dienstregeling

1

De Concessiehouder verricht Openbaar Vervoer volgens een Dienstregeling.

2

De Concessiehouder stelt voor ieder Dienstregelingjaar een Jaardienstregeling vast. De
Jaardienstregeling is in overeenstemming met het door de Concessieverlener
vastgestelde Jaarplan Vervoer (zoals bepaald in paragraaf 3.9). De ingangsdatum van de
Jaardienstregeling is gelijk aan de ingangsdatum van de dienstregelingwijziging van het
Hoofdrailnet, tenzij de Concessieverlener en de Concessiehouder anders overeenkomen.

De Concessiehouder kan voor één of meer Lijnen een Vakantiedienstregeling vaststellen.
ledere periode waarin de Vakantiedienstregeling geldt begint op een zondag en eindigt
op een zaterdag, tenzij de Concessieverlener en de Concessiehouder anders
overeenkomen. Een Vakantiedienstregeling beslaat geen andere perioden dan de
Zomervakantie en de Kerstvakantie van het voorgezet onderwijs in het Concessiegebied.

De Jaardienstregeling en de Vakantiedienstregeling zijn opgebouwd op dezelfde
bedieningsperioden.

De Concessiehouder legt ten minste tien weken voor de ingangsdatum van de
Jaardienstregeling een ontwerp Jaardienstregeling ter toetsing voor aan de
Concessieverlener. De Concessiehouder legt ten minste tien weken voor de
ingangsdatum van de Vakantiedienstregeling een ontwerp Vakantiedienstregeling ter
toetsing voor aan de Concessieverlener. De Concessiehouder toont aan dat de ontwerp
Jaardienstregeling en de ontwerp Vakantiedienstregeling in overeenstemming zijn met:

i. het Ontwikkelplan; en

ii. de eisen van het Concessiebesluit, en het Programma van Eisen, waaronder de

Vervoerkundige Uitgangspunten; en
iii. de inhoud van het Jaarplan Vervoer voor het desbetreffende Dienstregelingjaar.

De Concessieverlener toetst de ontwerp Jaardienstregeling en Vakantiedienstregeling
aan bovengenoemde documenten. In het geval dat de Concessieverlener constateert dat
de ontwerp Jaardienstregeling en/of de ontwerp Vakantiedienstregeling niet in
overeenstemming zijn met het Programma van Eisen en/of het Jaarplan Vervoer voor het
desbetreffende Dienstregelingjaar en de Concessieverlener de Concessiehouder hierover
binnen drie weken na ontvangst van de betreffende ontwerp Dienstregeling een
Aanwijzing geeft, past de Concessiehouder de ontwerp Jaardienstregeling en/of de
ontwerp Vakantiedienstregeling conform de Aanwijzing van de Concessieverlener aan.
Het is de Concessiehouder toegestaan om een onderbouwd en gemotiveerd voorstel
voor een Vakantiedienstregeling bij de Concessieverlener in te dienen waarin afgeweken
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wordt van de eisen aan Lijnen zoals bedoeld in Hoofdstuk 3.6. De Concessieverlener stelt
dit voorstel al dan niet vast conform de procedure zoals bedoeld in dit lid.

De Concessiehouder spant zich maximaal in om binnen een Dienstregelingjaar
wijzigingen in de Jaardienstregeling en/of Vakantiedienstregeling te voorkomen tenzij
deze wijzigingen aantoonbaar tot een verbetering voor het merendeel van de
desbetreffende Reizigers leiden, onder meer bij een ingrijpende wijziging van de
beschikbare infrastructuur of aanzienlijke wijzigingen in Rijtijden. Een wijziging van de
Jaardienstregeling of de Vakantiedienstregeling is alleen toegestaan na voorafgaande
toestemming van de Concessieverlener. De toetsing door de Concessieverlener van een
wijziging van de Jaardienstregeling of Vakantiedienstregeling binnen een
Dienstregelingjaar volgt dezelfde procedure als beschreven in lid 5.

Om tot een betrouwbare uitvoering van de Geldende Dienstregeling en uniforme en
voorspelbare Reistijden op alle Lijnen te komen, is het belangrijk dat de Dienstregeling
op werkelijke/reéle Rijtijden is gebaseerd. De Concessiehouder stelt per Lijn, per
Dagsoort en per dagdeel de Rijtijd zodanig vast dat, calamiteiten en verstoringen
daargelaten, ritten conform de Dienstregeling kunnen worden uitgevoerd. Bij het
vaststellen van de Rijtijd maakt de Concessiehouder gebruik van de in de desbetreffende
projecten vastgelegde rijtijdwinsten en verbeterde betrouwbaarheid door
infrastructuurmaatregelen, zoals infrastructuurmaatregelen uit de verschillende
investeringsagenda’s, zoals de uitvoeringsagenda Mobiliteit en haar opvolgers.

De Concessiehouder neemt in de Dienstregeling voor iedere Rit in ieder geval ook
gegevens op over de minimale capaciteit die op de desbetreffende Rit wordt ingezet.

De Concessiehouder stemt zijn Jaarplan Vervoer en, waar relevant, wijzigingen van de
Dienstregeling af met de concessiehouders van aangrenzende concessies. De
Concessiehouder stemt daarnaast de vertrektijden van zijn Lijnen bij de ontwikkeling van
ieder Jaarplan Vervoer én bij iedere wijziging in de Dienstregeling proactief af met de
concessiehouders van aangrenzende concessiegebieden, onder ander ten behoeve van
Aansluitingen zoals bedoeld in artikel 34. Waar relevant, stemt de Concessiehouder de
vertrektijden van zijn Ontsluitende en Verbindende Lijnen af op de vertrektijden van
Concessiegrensoverschrijdende Verbindingen die niet tot de Concessie behoren.

10

Voor de aangegeven frequenties per Lijntype geldt dat de intervallen tussen Ritten
(oftewel de opvolgtijden) gelijkmatig over het uur verdeeld moeten zijn. Bij een
aangegeven frequentie van 6x per uur betekent dit bijvoorbeeld dat afzonderlijke Ritten
elkaar met een interval van 10 minuten opvolgen. De Concessiehouder stemt de
vertrektijden van Lijnen die (gedeeltelijk) dezelfde route volgen op elkaar af zodat de
vertrektijden gelijkmatig over het uur gespreid worden, tenzij dit voor het merendeel van
de Reizigers nadelige gevolgen heeft. Het is de Concessiehouder toegestaan om bij een
overgang tussen de Dagdelen zoals opgenomen in de tabellen per Lijntype (zie artikelen
21 tot en met 23) die een wijziging in de frequentie tot gevolg heeft, af te wijken van
deze eis indien dit voor de Reiziger geen nadelige gevolgen heeft.

11

De Concessiehouder spant zich maximaal in om te bewerkstelligen dat bij significante
uitbreidingen van het aanbod de verbeteringen in de Dienstregeling conform de fasering
in figuur 3 van paragraaf 2.1.6 te realiseren.

12

De Concessiehouder streeft in zijn Dienstregeling ernaar om het aantal kilometers, niet
zijnde Dienstregelingkilometers, van Bussen, bijvoorbeeld ten behoeve van het bijladen
op een (Snel)laadlocatie, zo veel mogelijk te beperken, en zijn Personeel zo efficiént
mogelijk hiervoor in te zetten.

13

Indien de Concessieverlener constateert dat de Concessiehouder een Geldende
Dienstregeling hanteert die in strijd is met het bepaalde in dit artikel, kan de
Concessieverlener de Concessiehouder een Aanwijzing geven om binnen vier weken de
Geldende Dienstregeling zodanig aan te passen dat de Geldende Dienstregeling niet

pagina 55 van 161



v\ Vervoerregio
Amsterdam

meer in strijd is met het bepaalde in dit artikel. De Concessiehouder is gehouden om
binnen die termijn de door de Concessieverlener verlangde aanpassingen door te voeren.

14

De Concessiehouder spant zich maximaal in om tijdens de looptijd van de Concessie de
snelheid van zijn Openbaar Vervoer te verhogen door de doorstroming van zijn Ritten te
verbeteren.

3.8.2 Lijnnummering

Een logische Lijnnummering draagt bij aan de herkenbaarheid van het Openbaar Vervoer. De
Concessieverlener biedt de Concessiehouder ruimte om binnen bepaalde kaders voorstellen te doen
voor (wijzigingen in) de Lijnnummering.

Artikel 28 Lijnnummering

1

De Concessiehouder hanteert een nummering van de Lijnen ten behoeve van het
verrichten van Openbaar Vervoer in overeenstemming met een door de
Concessieverlener goedgekeurde Lijnnummering.

De Concessieverlener kan aan de Concessiehouder nadere eisen stellen omtrent de toe te
passen Lijnnummering. De Concessiehouder mag tevens met een integraal voorstel tot
wijziging van de Lijnnummering komen waarbij hij de brede effecten van deze maatregel
in beeld brengt.

De Concessiehouder stemt zijn Lijnnummering af met de concessiehouders van
omliggende concessies.

De Concessiehouder dient in het Jaarplan Vervoer een voorstel in voor de nummering
van Lijnen, waaronder begrepen wijzigingen in de tot dan toe geldende Lijnnummering.
De Concessieverlener stelt het voorstel van de Concessiehouder al dan niet vast.

3.8.3 Feestdagen en Evenementen

De vervoervraag wijkt op feestdagen af van de vervoervraag op reguliere Dagen. Op veel feestdagen
is de vervoervraag minder groot; op bepaalde feestdagen juist groter. De Concessiehouder past
daarom zijn Dienstregeling op algemeen erkende feestdagen, zoals genoemd in de Algemene
termijnenwet, artikel 3, aan.

Artikel 29 Feestdagen en Evenementen

1

Op Koningsdag biedt de Concessiehouder minimaal de Dienstregeling aan die geldt op een
zaterdag. In de Nacht voorafgaand aan en de Nacht volgend op Koningsdag geldt minimaal
de Dienstregeling voor de Nacht van vrijdag op zaterdag. De Concessieverlener kan de
Concessiehouder op basis van een ambtelijk akkoord toestemming geven om waar nodig de
Lijnvoering van Lijnen op Koningsdag aan te passen. De Concessiehouder biedt uiterlijk vier
weken voor Koningsdag zijn voorstel tot aanpassing van de Dienstregeling op Koningsdag ter
goedkeuring aan de Concessieverlener aan.

Rond de overgang van Oudejaarsdag naar Nieuwjaarsdag mag de Concessiehouder op basis
van een ambtelijk akkoord van de Concessieverlener het Openbaar Vervoer tussen 22:00 en
23:00 afbouwen en tussen 23:00 en 01:00 uur stilleggen. In de Nacht volgend op
Oudejaarsdag geldt de Dienstregeling voor de Nacht van zaterdag op zondag, waarbij de
Nachtlijnen volgens Dienstregeling rijden. De Concessiehouder biedt uiterlijk vier weken
voor Oudejaarsdag zijn voorstel tot aanpassing van de Dienstregeling op Oudejaarsdag en
Nieuwjaarsdag ter goedkeuring aan de Concessieverlener aan.

Op alle overige algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in de Algemene termijnenwet,
artikel 3, verricht de Concessiehouder ten minste de Dienstregeling die geldt op een zondag.
In de Nacht voorafgaand aan een algemeen erkende feestdag, niet zijnde Koningsdag,
verricht de Concessiehouder ten minste Openbaar Vervoer volgens de Geldende
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Dienstregeling voor de Nacht van zaterdag op zondag. In de Nacht volgend op een algemeen
erkende feestdag verricht de Concessiehouder ten minste Openbaar Vervoer volgens de
Geldende Dienstregeling zoals die zou gelden wanneer er geen sprake zou zijn geweest van
een feestdag. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, verricht de Concessiehouder
in de Nacht volgend op een feestdag ten minste Openbaar Vervoer volgens de Geldende
Dienstregeling voor de Nacht van zaterdag op zondag, indien de Dag volgend op de feestdag
ook een feestdag is. Het is de Concessiehouder na voorafgaande instemming van de
Concessieverlener toegestaan om in achten voorafgaand aan of volgend op een algemeen
erkende feestdag een andere Dienstregeling te hanteren, wanneer de te verwachten
vervoervraag hiertoe aanleiding geeft en zolang met deze Dienstregeling aan de overige
eisen in het Programma van Eisen wordt voldaan.
4 | De Concessieverlener kan de Concessiehouder op basis van een ambtelijk akkoord
toestemming geven om waar nodig de Lijnvoering van Lijnen tijdens Grootschalige
Evenementen, zoals bedoeld in artikel 36, lid 5, aan te passen, onder de voorwaarde dat
voor de beoogde aanpassing geen TBGN-procedure benodigd is. De Concessiehouder dient
voor te voorziene Grootschalige Evenementen, zoals bedoeld in dit lid, uiterlijk vier weken
voor de (eerste) Dag van betreffende Grootschalige Evenement een voorstel tot aanpassing
van de Dienstregeling tijdens het betreffende Grootschalige Evenement ter goedkeuring bij
de Concessieverlener in.
5 | Indien de Concessieverlener constateert dat de Concessiehouder een Geldende
Dienstregeling hanteert die in strijd is met het bepaalde in dit artikel, kan de
Concessieverlener de Concessiehouder een Aanwijzing geven om binnen vier weken de
Geldende Dienstregeling zodanig aan te passen dat de Geldende Dienstregeling niet meer in
strijd is met het bepaalde in dit artikel. De Concessiehouder is gehouden om binnen die
termijn de door de Concessieverlener verlangde aanpassingen door te voeren.

3.9 JAARPLAN VERVOER

De door de Concessiehouder op te stellen Dienstregeling dient te voldoen aan een aantal eisen,
zowel wat betreft de opzet als de totstandkoming van de Dienstregeling. De Dienstregeling dient in
overeenstemming te zijn met het Concessiebesluit, het Programma van Eisen en het Jaarplan
Vervoer. De Concessieverlener hecht er daarbij veel waarde aan dat de Concessiehouder
belanghebbenden zoals de Concessiegemeenten en de RAR nauw betrekt bij het opstellen van het
Jaarplan Vervoer.

Het Jaarplan Vervoer is een van de Jaarplannen van de Concessiehouder. Zoals alle Jaarplannen dient
het Jaarplan Vervoer een invulling van het Ontwikkelplan te zijn. Het Jaarplan Vervoer geeft aan
welke voorstellen uit het Ontwikkelplan in het eerstvolgende Dienstregelingjaar worden gerealiseerd
en op welke wijze dit plaats gaat vinden. Het Jaarplan Vervoer voldoet tevens aan de uitgangspunten
van het van de Concessieverlener verstrekte Kaderbrief. De Concessieverlener stelt het Jaarplan
Vervoer vast.

. Artikel 30 Inhoud Jaarplan Vervoer |

1 Het door de Concessiehouder in te dienen ontwerp Jaarplan Vervoer (Bijlage 2) voldoet

aan de eisen gesteld bij of krachtens het Concessiebesluit, waaronder de eisen in dit

hoofdstuk (Vervoerkundige Uitgangspunten). Het ontwerp Jaarplan Vervoer voldoet

tevens in ieder geval aan de volgende eisen:

a. het bevat een toelichting hoe de Concessiehouder aan alle in de artikelen in dit
hoofdstuk voldoet;

b. het bevat een toelichting hoe de Concessiehouder aan de uitgangspunten in het van
de Concessieverlener verstrekte Kaderbrief, zoals bedoeld in artikel 30, lid 1, voldoet;
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het bevat een toelichting hoe de Concessiehouder aan het bepaalde in het
Ontwikkelplan voldoet;

het bevat een toelichting op de effecten van het ontwerp Jaarplan Vervoer op het
AMRI-overeenkomst, de Strategische Activa en op sociale en fysieke veiligheid;

het bevat gemotiveerde voorstellen voor aanpassingen van het Openbaar
Vervoeraanbod in het volgende Dienstregelingjaar en een doorkijk naar de beoogde
wijzigingen voor het daaropvolgende Dienstregelingjaar, in ieder geval voor zover
voor deze wijzigingen substantiéle infrastructurele wijzigingen nodig zijn;

het bevat een analyse van specifieke doelgroepen en gemotiveerde voorstellen hoe
de Concessiehouder beter gaat inspelen op de behoeften van deze doelgroepen;

het bevat de informatie zoals omschreven in Bijlage 4, waaronder begrepen een
voorstel voor de nummering van Lijnen zoals bedoeld in artikel 28, lid 4;

de omvang van het in het volgende Dienstregelingjaar aan te bieden Openbaar
Vervoer, uitgedrukt in Dienstregelingkilometers, staat in verhouding tot het
referentieniveau voor het betreffende Dienstregelingjaar tenzij de Concessieverlener
in het kader van een Jaarplan Vervoer anders beschikt;

het is uitvoerbaar gelet op de capaciteit van de infrastructuur en de capaciteit en
inzetbaarheid van het beschikbare Materieel, met inbegrip van tijdelijk niet
beschikbare infrastructuur waarvan de Concessiehouder wordt geacht op de hoogte
te zijn. De Concessiehouder betrekt daarbij de Concessiegemeenten,;

het omvat een omschrijving van de realiseerbaarheid van bijvoorbeeld aanpassingen
van de beschikbare infrastructuur, zonder dat hiervoor een financiéle bijdrage van de
Concessieverlener nodig is, tenzij de Concessieverlener vooraf expliciet met deze
aanpassingen heeft ingestemd;

het bevat een onderbouwing op welke wijze de positieve effecten van een
investering in infrastructuur worden vertaald in de Dienstregeling ten goede aan de
Reizigers, zoals bedoeld in artikel 27, lid 7;

het omvat een beschrijving van de afstemming met aangrenzende concessies;

het is in ieder geval gebaseerd op de resultaten van kwalitatief en kwantitatief

onderzoek van de Concessiehouder waaronder, maar niet beperkt tot,

e de analyse van de wensen van Reizigers;

e de belangrijkste klachten ten aanzien van het Lijnennet en de Geldende
Dienstregeling;

e een analyse van het gebruik van het Openbaar Vervoer;

e een analyse van demografische, infrastructurele, ruimtelijke en
sociaaleconomische ontwikkelingen; en

e de Rijtijden.

het is in ieder geval gebaseerd op de wensen van de Concessieverlener en de

Concessiegemeenten en omvat in ieder geval de volgende onderdelen:

i. de effecten van de wijzigingsvoorstellen voor de kwantiteiten
(Dienstregelingkilometers) en Reizigers, per voorstel en in een totaaloverzicht,
waarbij de Concessiehouder in ieder geval aangeeft hoeveel Reizigers voor- en
nadeel ondervinden, onderscheiden naar de diverse doelgroepen zoals forenzen,
scholieren, recreatieve Reizigers en Reizigers met een mobiliteitsbeperking,
alsmede de cumulatieve Reistijdverandering voor deze groepen Reizigers.
Uitgangspunt daarbij is dat de voordelen van het geheel van alle
wijzigingsvoorstellen voor Reizigers in beginsel substantieel groter zijn dan de
nadelen, tenzij de Concessieverlener anders bepaalt;

ii. de gevolgen voor de ontsluiting van Woon- en Werkgebieden, bediening van
Haltes, frequentie, fijnmazigheid, Lijnvoering, Aansluitingen, lokale fiets- en
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loopnetwerken, fietsenstallingen, toegankelijke Haltes en Afstemming tussen
Lijnen op gezamenlijke trajecten;

in geval Haltes niet meer (door een Andere Lijn) bediend worden, een
zorgvuldige afweging van de gevolgen voor de onder i en ii beschreven aspecten;

in geval van een wijziging in de Lijnvoering, een zorgvuldige afweging van de
gevolgen voor verkeersveiligheid en leefbaarheid (inpassing in en overlast voor
de omgeving), beperkingen van de beschikbare infrastructuur en de eisen aan de
ontsluiting van Woon- en Werkgebieden; en

het gaat vergezeld van het advies van de RAR. De Concessiehouder vermeldt
daarbij gemotiveerd of, en zo ja, op welke wijze, rekening is of zal worden
gehouden met de adviezen van RAR. Indien onderdelen van adviezen van de RAR
niet of niet geheel zijn overgenomen in het ontwerp Jaarplan Vervoer, motiveert
de Concessiehouder waarom van de desbetreffende onderdelen van de adviezen
is afgeweken.

3.

2 Het door de Concessiehouder in te dienen ontwerp Jaarplan Vervoer is tevens voorzien
van een onderbouwing op basis van de actuele Vervoerprognose, zoals bedoeld in artikel

3 De kosten van alle in het Jaarplan Vervoer voorgestelde wijzigingen die betrekking
hebben op de uitvoering van de Concessie, zijn voor rekening en risico van de
Concessiehouder en komen op generlei wijze ten laste van de Concessieverlener.
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4 BETROUWBAARHEID

De betrouwbaarheid van het Openbaar Vervoer is van grote invloed op de beleving die Reizigers bij
het Openbaar Vervoer hebben. Ontbreekt het vertrouwen in de betrouwbaarheid van het Openbaar
Vervoer, dan kiest een deel van de mensen voor andere vervoermiddelen. Een betrouwbare en
regelmatige uitvoering van de Dienstregeling is belangrijk om optimaal in te spelen op de behoeften
van de Reizigers. De taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoeringskwaliteit van de
Dienstregeling liggen bij de Concessiehouder. De Concessiehouder voldoet daarbij ten minste aan de
in dit hoofdstuk beschreven normen en eisen.

De Concessieverlener heeft de Ambitie om meer integraal te sturen op een betrouwbare uitvoering
van de Dienstregeling. Daarbij bepaalt de samenhang tussen de Concessie, de Strategische Activa,
sociale veiligheid, het AMRI-overeenkomst en wetgeving over fysieke veiligheid de uitvoering van de
Exploitatie, gezamenlijk: het Werkend Reizigersvervoersysteem (WRVS).

4.1 VERVOERGARANTIE

Voor Reizigers is het belangrijk om de zekerheid te hebben dat als zij op een Halte staan ze ook met
de eerstvolgende Rit mee kunnen. Om te bewerkstelligen dat Reizigers zo comfortabel mogelijk
kunnen reizen stelt de Vervoerregio bovendien hoge normen ten aanzien van de door de
Concessiehouder in te zetten capaciteit.

Artikel 31 Vervoergarantie

1 De Concessiehouder vervoert met de eerstkomende Rit van een Lijn alle Reizigers,
alsmede de door hen meegevoerde handbagage en levende dieren, die zich op een Halte
of Station bevinden om te reizen met de desbetreffende Rit van de desbetreffende Lijn
(met in achtneming van de Algemene voorwaarden stads- en streekvervoer 2015 of diens
opvolger(s)).

2 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat op iedere Rit de aangeboden capaciteit niet
lager is dan de minimale capaciteit die is vastgelegd in de Geldende Dienstregeling, tenzij
de Concessieverlener vooraf met de inzet van een lagere capaciteit heeft ingestemd.

3 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat op iedere Lijn in iedere richting tijdens ieder
uur van de Dag en Nacht op het drukste punt gemiddeld niet meer dan 60% van het
maximale aantal zit- en staanplaatsen in de Voertuigen bezet is, die de Concessiehouder
tijdens het desbetreffende uur voor de uitvoering van de Ritten van de desbetreffende
Lijn in de desbetreffende richting inzet.

4 Om de eisen in lid 3 te voldoen, gaat de Concessiehouder bij het bepalen van het
benodigde aantal zit- en staanplaatsen voor elke Lijn uit van het Voertuig met het laagste
aantal zit- en staanplaatsen dat op enige Rit van de betreffende Lijn in het betreffende
Uurblok wordt ingezet. In het geval van trajecten die door meerdere Lijnen worden
bediend en waarop naar het oordeel van de Concessieverlener sprake is van parallelliteit,
gaat de Concessiehouder bij het bepalen van het benodigde aantal zit- en staanplaatsen
voor elke Lijn uit van het Voertuig met het laagste aantal zit- en staanplaatsen dat op
enige Rit op het betreffende traject in het betreffende Uurblok wordt ingezet. Als
trajecten waarop naar het oordeel van de Concessieverlener sprake is van parallelliteit,
gelden in ieder geval alle trajecten die door meerdere door Metro’s bediende Lijnen
worden bediend. In het geval dat, naar het oordeel van de Concessieverlener, de
overwegingen van de Concessiehouder aanleiding tot afwijkingen geven, mag de
Concessiehouder hiervan afwijken. De Concessiehouder dient hiervoor in zijn concept
Jaarplan Vervoer een gemotiveerd voorstel in. De Concessieverlener stelt dit voorstel al
dan niet vast.
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De Concessiehouder gaat bij de berekening van het maximum aantal staanplaatsen in
een Voertuig als bedoeld in leden 3 en 4 uit van ten hoogste vier staande Reizigers per
m? in dat deel van de binnenruimte van het Materieel dat bestemd is voor het vervoer
van staande Reizigers. Ter toetsing van de berekening van het maximum aantal
staanplaatsen, levert de Concessiehouder aan de Concessieverlener plattegronden van
elk type Voertuig waarop is aangegeven welk deel van de binnenruimte van het
desbetreffende type Voertuig bestemd is voor het vervoer van staande Reizigers en wat
de totale oppervlakte van dit deel van de binnenruimte is (uitgedrukt in m?). Ruimte voor
het vervoer van rolstoelen en ruimte voor opklapbare zitplaatsen worden geacht deel uit
te maken van het voor staanplaatsen beschikbare vloeroppervlak.

In aanvulling op het bepaalde in lid 3 draagt de Concessiehouder er zorg voor dat
Reizigers in een Ontsluitende Lijn op zo veel mogelijk Ritten kunnen zitten.

De Concessiehouder draagt er blijvend zorg voor dat op iedere Lijn de aangeboden
capaciteit steeds voldoende is om aan het bepaalde in leden 1 en/of 3 te voldoen. Indien
de Concessiehouder vaststelt dat de aangeboden capaciteit op een Lijn structureel
onvoldoende is (geworden) om aan het bepaalde in leden 1 en/of 3 te voldoen, zet de
Concessiehouder op de desbetreffende Lijn extra capaciteit in en past hij daartoe zo
nodig de Geldende Dienstregeling van de desbetreffende Lijn aan, zodat alsnog aan het
bepaalde in leden 1 en/of 3 wordt voldaan, tenzij de Concessieverlener en de
Concessiehouder anders overeenkomen. Indien als gevolg van voornoemde aanpassing
van de Dienstregeling de in de tot het moment van de aanpassing Geldende
Dienstregeling opgenomen Aansluitingen en/of Afstemmingen geheel of gedeeltelijk
zouden komen te vervallen, past de Concessiehouder tevens de Dienstregeling van
Andere Lijnen zodanig aan dat deze Aansluitingen en/of Afstemmingen behouden
blijven, tenzij de Concessieverlener en de Concessiehouder anders overeenkomen.

De Concessieverlener kan de Concessiehouder opdragen, binnen zes weken na een
daartoe gedane Aanwijzing van de Concessieverlener, op een Lijn extra capaciteit in te
zetten en daartoe zo nodig de Geldende Dienstregeling van de desbetreffende Lijn aan te
passen, indien de Concessieverlener bij de Concessiehouder twijfels heeft geuit of de
capaciteit die de Concessiehouder op een Lijn inzet voldoende is om steeds aan het
bepaalde in leden 1 en/of 3 te voldoen en:

a. uit actuele gegevens omtrent het aantal Reizigers op de desbetreffende Lijn blijkt dat
de op de desbetreffende Lijn ingezette capaciteit inderdaad onvoldoende is om aan
het bepaalde in leden 1 en/of 3 te voldoen; of

b. de Concessiehouder niet door middel van actuele gegevens omtrent het aantal
Reizigers op de desbetreffende Lijn kan aantonen dat de capaciteit die de
Concessiehouder op deze Lijn inzet steeds voldoende is om aan het bepaalde in
leden 1 en/of 3 te voldoen.

Indien door een onvoorzienbare extra vraag van Reizigers op een Rit onvoldoende
capaciteit aanwezig is om alle op een Halte aanwezige Reizigers te vervoeren, zorgt de
Concessiehouder ervoor dat deze Reizigers zo spoedig mogelijk vanaf de desbetreffende
Halte vervoerd worden. De Concessiehouder voert hiertoe zo nodig één of meer extra
Ritten uit. De Concessiehouder voert in ieder geval binnen 45 minuten na de geplande
vertrektijd van de Rit als bedoeld in de eerste volzin van dit lid één of meer extra Ritten
uit indien (i) ook op de Ritten die binnen 30 minuten na deze vertrektijd vanaf de
desbetreffende Halte vertrekken onvoldoende capaciteit aanwezig is om alle op de Halte
aanwezige Reizigers te vervoeren of (ii) er geen Rit binnen 30 minuten na de geplande
vertrektijd vanaf de desbetreffende Halte vertrekt.

10

De Concessiehouder zet bij een te voorziene extra vraag van Reizigers op voorhand extra
capaciteit in door grotere Voertuigen in te zetten of extra Ritten aan te bieden indien:
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a. de Concessiehouder op voorhand inzicht heeft in de omvang van de extra vraag van
Reizigers, bijvoorbeeld in geval van feestdagen, werkzaamheden op de weg of aan
het hoofdspoornet, en Evenementen; of
b. de extra vraag van Reizigers binnen een redelijke termijn, doch minimaal 24 uur van

tevoren is aangekondigd bij de Concessiehouder, bijvoorbeeld in geval van
incidentele Evenementen.

4.2 RITUITVAL

Reizigers moeten ervan uit kunnen gaan dat hun Rit wordt uitgevoerd. Rituitval is, zeker in een grote
stad als Amsterdam, echter nooit helemaal te voorkomen. De Concessieverlener verwacht wel dat de
Concessiehouder zich maximaal inspant om de uitval van Ritten te voorkomen en de overlast voor
Reizigers te minimaliseren wanneer een Rit onverhoopt toch uitvalt. De Concessiehouder heeft
invloed op Rituitval via de Concessie. Rituitval kan echter ook te wijten zijn aan oorzaken die geregeld
zijn in het AMRI-overeenkomst. Op termijn ontwikkelt de Concessieverlener normwaarden voor het
hele Werkend Reizigersvervoerysteem (WRVS). De eisen in de onderstaande artikelen met
betrekking tot Rituitval gelden specifiek voor de Concessie die onderdeel uitmaakt van het WRVS. De
mogelijkheid bestaat dat de Concessieverlener deze eisen in de toekomst gedurende de looptijd
aanpast en de Concessiehouder ook aan gaat sturen op integrale normen op het hele WRVS. Tot die
tijd gelden de eisen zoals opgenomen in de onderstaande artikelen.

Artikel 32 Rituitval

1 De Concessiehouder voert alle in de Geldende Dienstregeling vastgelegde Ritten
nauwgezet, volledig en adequaat uit.
2 De Concessiehouder zorgt ervoor dat in enig kwartaal het aantal Uitgevallen

Dienstregelingkilometers dat te wijten is aan het niet nakomen van in de Concessie
opgenomen eisen:
e intotaal niet meer dan 0,5% van het totaal aantal in de Geldende Dienstregeling
opgenomen Dienstregelingkilometers bedraagt; en
e per Ontsluitende Lijn, HOV-Lijn of Nachtlijn niet meer dan 0,5% van het aantal in
de Geldende Dienstregeling opgenomen Dienstregelingkilometers van de
betreffende Lijn bedraagt; en
e per Verbindende Lijn niet meer dan 1,0% van het aantal in de Geldende
Dienstregeling opgenomen Dienstregelingkilometers van de betreffende Lijn
bedraagt.
Voor Lijnen in de categorie Andere Lijnen gelden in principe dezelfde normen als voor
Ontsluitende Lijnen, tenzij de Concessieverlener, al dan niet op verzoek van de
Concessiehouder, tijdens een procedure van een Jaarplan Vervoer anders bepaalt. De
Concessieverlener toetst een eventueel alternatief voorstel van de Concessiehouder aan
de belangen van Reizigers.
3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 geldt dat de Concessiehouder vanaf het moment
dat de Concessieverlener een normwaarde vaststelt die geldt voor het hele WRVS,
ervoor zorgt dat over het hele WRVS in enig kwartaal het aantal Uitgevallen
Dienstregelingkilometers niet hoger is dan de van de Concessieverlener bepaalde
normwaarde.
4 Indien een Rit van een Lijn die op het moment van Rituitval een minimale frequentie van
twaalf Ritten per uur en richting heeft, — onverhoopt — gedeeltelijk of volledig uitvalt,
mag de Concessiehouder de in de Geldende Dienstregeling vermelde vertrektijden van
de voorafgaande en de eerstvolgende Rit van de desbetreffende Lijn aanpassen ten
behoeve van de regelmaat. Indien een Rit van een Lijn die op het moment van Rituitval
een minimale frequentie van minder dan twaalf Ritten per uur en richting heeft, —
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onverhoopt — gedeeltelijk of volledig uitvalt, mag de Concessiehouder de voorafgaande
Rit van de desbetreffende Lijn later laten vertrekken ten behoeve van de regelmaat.
5 De Concessiehouder informeert de Vervoerregio maandelijks over het aantal Uitgevallen
Dienstregelingkilometers en biedt in het Jaarplan Vervoer een evaluatie van de Rituitval
en de Capaciteitsuitval. De Concessiehouder levert daarbij in ieder geval het aantal en
het percentage van Uitgevallen Dienstregelingkilometers en Ritten met een lagere
capaciteit dan in de Geldende Dienstregeling aangegeven (inclusief Rituitval en
Capaciteitsuitval dat te wijten is aan het niet nakomen van in de Concessie opgenomen
eisen) alsmede de oorzaken van alle Rituitval in de gehele Geldende Dienstregeling, per
Lijntype en per Lijn. De Concessiehouder geeft als oorzaak voor elk Rituitval één van de
volgende oorzaken aan:

e Personeel;

e Materieel;

e infrastructuur;

e Bijzondere Omstandigheden;

e overige hulpdiensten (politie of brandweer);

e overig.

Het is de Concessiehouder toegestaan om de aangegeven categorieén van oorzaken
verder uit te splitsen naar subcategorieén. De Concessieverlener behoudt zich het recht
voor om de aangegeven categorieén tijdens de looptijd van de Concessie te wijzigen.
Om de informatie van de Concessiehouder, zoals bedoeld in dit lid, te kunnen toetsen,
kan de Vervoerregio gebruik maken van gegevens die verzameld worden om Reizigers
van actuele reisinformatie te voorzien en de uitvoeringskwaliteit te beoordelen dan wel
van gegevens die in opdracht van de Vervoerregio zijn verzameld. Op basis van deze
gegevens kan de Vervoerregio bepalen of de Concessiehouder Ritten (volledig) heeft
uitgevoerd.

4.3 PUNCTUALITEIT

Bij betrouwbaarheid is het voor de Reiziger van groot belang om op tijd aan te komen. Een stipte

uitvoering van de Dienstregeling is mede van belang zodat Reizigers hun overstap op aansluitende

Ritten kunnen halen. De Concessieverlener heeft in deze paragraaf daarom een aantal normen

opgenomen wat betreft een punctuele uitvoering van de Geldende Dienstregeling. De

Concessieverlener heeft daarbij de Ambitie om in de toekomst op per Lijntype verschillende

indicatoren te sturen, afhankelijk van de functie van en de behoeften van de doelgroepen op deze

Lijnen. De Concessieverlener eist concreet van de Concessiehouder om:

e op HOV-Lijnen meer te gaan sturen op regelmaatbeheersing en een lage rijtijdspreiding in plaats
van punctualiteit;

e op Ontsluitende en Verbindende Lijnen te voorkomen dat Ritten te vroeg vertrekken.

De Concessieverlener heeft de Ambitie om in de Concessie te sturen op de hinder die de Reiziger
ervaart (“reizigerspunctualiteit”) in plaats van de uitvoering van middelen.

De Concessiehouder heeft invloed op punctualiteit via de Concessie. Punctualiteit kan echter ook te
wijten zijn aan oorzaken die geregeld zijn in het AMRI-overeenkomst. Op termijn ontwikkelt de
Concessieverlener normwaarden voor het hele Werkend Reizigersvervoerysteem (WRVS). De eisen in
de onderstaande artikelen met betrekking tot punctualiteit gelden specifiek voor de Concessie die
onderdeel uitmaakt van het WRVS. De mogelijkheid bestaat dat de Concessieverlener deze eisen in
de toekomst gedurende de looptijd aanpast en de Concessiehouder ook aan gaat sturen op integrale
normen op het hele WRVS. Tot die tijd gelden de eisen zoals opgenomen in de onderstaande
artikelen.
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Artikel 33 Punctualiteit

1

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat de Dienstregeling tijdens een
Dienstregelingjaar in overeenstemming blijft met de werkelijke/reéle Rijtijden, zoals
bedoeld in artikel 27, lid 7. De Concessiehouder vergelijkt hiertoe de gerealiseerde
Rijtijden met de Rijtijden zoals opgenomen in de Geldende Dienstregeling.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat Ritten van HOV-Lijnen, Verbindende Lijnen
en Ontsluitende Lijnen en van Nachtlijnen niet eerder vanaf een beginhalte en/of een
Knooppunt vertrekken dan is vastgelegd in de Geldende Dienstregeling, tenzij de
Concessiehouder gebruik maakt van het bepaalde in artikel 32, lid 4.

In afwijking van het bepaalde in lid 2 draagt de Concessiehouder er zorg voor dat in het
geval van afwijkingen van de Dienstregeling op een HOV-Lijn die op het moment van
Rituitval een minimale frequentie van tien Ritten per uur en richting heeft, de tijd tussen
twee opeenvolgende Ritten van deze HOV-Lijn op het beginpunt en op Knooppunten
maximaal drie minuten afwijkt van het interval volgens de Geldende Dienstregeling.
Indien de Concessiehouder niet voldoet aan de eis in dit lid, worden de betreffende
Ritten in afwijking van het bepaalde in lid 12 wel meegeteld bij de in lid 12 opgenomen
percentages.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat Ritten van Ontsluitende Lijnen en Ritten van
Nachtlijnen op zo min mogelijk Haltes en op geen Station van de respectievelijke Lijn
eerder vertrekken dan is vastgelegd in de Geldende Dienstregeling.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat alle Ritten van Verbindende en Ontsluitende
Lijnen en Ritten van Nachtlijnen binnen 120 seconden na de vertrektijd die in de
Geldende Dienstregeling is vastgelegd vanaf de beginhalte vertrekken.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat Ritten van HOV-Lijnen binnen 30 seconden
na de vertrektijd die in de Geldende Dienstregeling is vastgelegd van de beginhalte
vertrekken. In het geval dat de Concessiehouder op de desbetreffende HOV-Lijn op
regelmaat stuurt, zoals bedoeld in artikel 32, lid 4, draagt de Concessiehouder er zorg
voor dat het interval tussen twee Ritten van de desbetreffende HOV-Lijn nooit korter dan
het in de Dienstregeling vermelde interval tussen twee Ritten is en nooit langer dan het
in de Dienstregeling vermelde interval tussen twee Ritten plus 30 seconden is.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat alle Ritten van Verbindende en Ontsluitende
Lijnen en Ritten van Nachtlijnen Lijnen binnen 180 seconden na de vertrektijd die in de
Geldende Dienstregeling is vastgelegd vanaf een Knooppunt — niet zijnde het beginpunt
van de betreffende Lijn — vertrekken.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat alle Ritten van HOV-Lijnen die uitgevoerd
worden door een Bus of Tram binnen 120 seconden na de vertrektijd die in de Geldende
Dienstregeling is vastgelegd vanaf elk vastgelegde Knooppunt van HOV-Lijnen zoals
bedoeld in dit lid — niet zijnde het beginpunt van de betreffende Lijn — vertrekken, mits
de Concessiehouder op deze Lijnen niet op regelmaat stuurt, zoals bedoeld in artikel 32,
lid 4.

De Concessiehouder draagt er tevens zorg voor dat alle Ritten van HOV-Lijnen die
uitgevoerd worden door een Metro binnen 30 seconden na de vertrektijd die in de
Geldende Dienstregeling is vastgelegd vanaf elk vastgelegde Knooppunt van HOV-Lijnen
zoals bedoeld in dit lid — niet zijnde het beginpunt van de betreffende Lijn — vertrekken,
mits de Concessiehouder op deze Lijnen niet op regelmaat stuurt, zoals bedoeld in artikel
32, lid 4.

De Concessiehouder gebruikt in ieder geval de volgende Haltes en/of Stations als
Knooppunten voor de respectievelijke HOV-Lijnen:
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Knooppunt HOV-lijn

(Halte- of Stationsnaam op basis van

Dienstregeling 2024)

Station Zuid Alle HOV-Lijnen die worden uitgevoerd
door een Metro

Van der Madeweg Alle HOV-Lijnen die worden uitgevoerd
door een Metro

Ouderkerkslaan (in de richting van HOV-Lijn op de verbinding tussen

Uithoorn) Uithoorn en Station Zuid

Sacharovlaan (in de richting van HOV-Lijn op de verbinding tussen

Station Zuid) Uithoorn en Station Zuid

Rietlandpark (in de richting van HOV-Lijn op de verbinding tussen

Uburg) Centraal Station en lJburg

Zuiderzeeweg (in de richting van HOV-Lijn op de verbinding tussen

Centraal Station) Centraal Station en lJburg

Louis Davidsstraat HOV-Lijn op de verbinding tussen
Sloterdijk en Schiphol

In geval van vertraging van een Rit van een Lijn of van een trein waarop een Rit van een
Ontsluitende Lijn of een Nachtlijn op een Knooppunt volgens de Geldende Dienstregeling
Aansluiting biedt, draagt de Concessiehouder er in afwijking van het bepaalde in de leden
5 en 7 zorg voor dat de laatstgenoemde Rit zo lang op het Knooppunt wacht als nodig is
om Reizigers te laten overstappen, maar binnen maximaal 300 seconden na de
vertrektijd die in de Geldende Dienstregeling is vastgelegd van het Knooppunt vertrekt.

10

In geval van vertraging van een Rit van een Lijn of van een trein waarop een Rit van een
Ontsluitende Lijn of een Nachtlijn op de beginhalte of een overige Aansluitpunt, niet
zijnde een Knooppunt, volgens de Geldende Dienstregeling Aansluiting biedt, draagt de
Concessiehouder er in afwijking van het bepaalde in de leden 5 en 7 zorg voor dat de
laatstgenoemde Rit zo lang op de beginhalte of het Aansluitpunt wacht als nodig is om
Reizigers te laten overstappen, maar binnen maximaal 180 seconden na de vertrektijd
die in de Geldende Dienstregeling is vastgelegd van de beginhalte of het Aansluitpunt
vertrekt.

11

In afwijking van het bepaalde in dit artikel mag de Concessiehouder in zijn Jaarplan
Vervoer specifieke Aansluitingen opnemen waarbij een Rit langer wacht op een
vertraagde Rit waarop Aansluiting wordt geboden.

12

Voor het bepaalde in leden 2 tot en met 11 geldt als norm dat vanaf het beginpunt of
een Knooppunt in een bepaalde periode geen enkele Rit te vroeg mag vertrekken (0%) en
dat niet meer dan 10% van de Ritten van een HOV-Lijn, niet meer dan 14% van de Ritten
van een Verbindende Lijn en niet meer dan 18% van een Ontsluitende Lijn of een
Nachtlijn te laat, dat wil zeggen na de in de leden 2 tot en met 11 genoemde marges,
mag vertrekken. Voor Lijnen in de categorie Andere Lijnen gelden in principe dezelfde
normen als voor Ontsluitende Lijnen zoals opgenomen in dit artikel, tenzij de
Concessieverlener, al dan niet op verzoek van de Concessiehouder, tijdens een
procedure van een Jaarplan Vervoer anders bepaalt. De Concessieverlener toetst een
eventueel alternatief voorstel van de Concessiehouder aan de belangen van Reizigers.

Bij de bepaling van de in dit lid genoemde percentages tellen de Ritten niet mee waarvan
de vertrektijden met het oog op een regelmatige uitvoering van de Dienstregeling zijn
aangepast, zoals bedoeld in lid 7 en in artikel 32, lid 4, en tellen ook de Ritten niet mee
die ten behoeve van een (Gegarandeerde) Aansluiting op een vertraagde Rit vertragingen
oplopen zoals bedoeld in artikel 37.
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13 In afwijking van het bepaalde in lid 12 geldt dat de Concessiehouder vanaf het moment
dat de Concessieverlener normwaarden voor de punctualiteit per Lijntype vaststelt die
geldt voor het hele WRVS, ervoor zorgt dat over het hele WRVS in enig kwartaal het
aantal niet punctuele Ritten niet hoger is dan de van de Concessieverlener bepaalde
normwaarden.
14 De Concessiehouder informeert de Vervoerregio maandelijks over het aantal Ritten
waarbij de Concessiehouder niet aan bovengenoemde punctualiteiteisen heeft voldaan.
Om de informatie van de Concessiehouder te kunnen toetsen, kan de Vervoerregio
gebruik maken van gegevens die verzameld worden om Reizigers van actuele
reisinformatie te voorzien en de uitvoeringskwaliteit te beoordelen dan wel van
gegevens die in opdracht van de Vervoerregio zijn verzameld. Op basis van deze
gegevens kan de Vervoerregio bepalen of Ritten op tijd van een Halte of Station zijn
vertrokken. De in de Geldende Dienstregeling aangegeven vertrektijden zijn daarbij
maatgevend, behalve wanneer de Concessiehouder de vertrektijden van Ritten aanpast
om de overlast voor Reizigers zoveel mogelijk te beperken zoals bepaald in leden 2 en 3
en in artikel 32, lid 4. In dat geval zijn de aangepaste vertrektijden maatgevend, mits de
Concessiehouder deze controleerbaar heeft vastgelegd.
15 In het kader van de transitie naar het sturen op reizigerspunctualiteit kan de
Concessieverlener in overleg met de Concessiehouder tijdens de looptijd van de
Concessie tijdens het opstellen van het Ontwikkelplan de normwaarden zoals bepaald in
de artikelen 32 tot en met 34 aanpassen.
16 De Concessiehouder mag in zijn Jaarplan Vervoer gemotiveerde voorstellen indienen
voor afwijkende meetpunten voor punctualiteitsnormen dan beginpunten van Lijnen en
Knooppunten. De Concessieverlener toetst elk voorstel van de Concessiehouder aan de
belangen van Reizigers.

4.4 (GEGARANDEERDE) AANSLUITINGEN EN COMFORTABELE OVERSTAP
1 De Concessiehouder zorgt ervoor dat Lijnen op Knoop- en overstappunten zo goed
mogelijk op elkaar aansluiten en biedt op de respectievelijke Knoop- en overstappunten
een Comfortabele Overstap. Een Comfortabele Overstap voldoet in ieder geval aan de
volgende criteria:

a. de wachttijden op de Halte of Station in het geval van Aansluitingen zo kort mogelijk
zijn;

b. op de Halte of het Station doelgerichte reizigersinformatie aanwezig is;
de Halte of het Station alsmede de looproutes ertussen voor alle Reizigers zo
toegankelijk mogelijk zijn;

d. de looproutes tussen de vervoervormen zo makkelijk en intuitief mogelijk zijn,
waaronder in ieder geval begrepen wordt: zo kort mogelijke en verkeersveilige
looproutes, coherente en voldoende wayfinding en doelgerichte reizigersinformatie;

e. delooproutes tussen de vervoervormen en de Haltes zelf als prettig worden
ondervonden, waaronder in ieder geval begrepen wordt: een (sociaal) veilige
omgeving, aandacht voor belevingsaspecten zoals verlichting, groen, kunst en sociale
of commerciéle voorzieningen;

f. de Halte of het Station over een goede beschutting tegen weer en geluid ten
behoeve van het wachten beschikt;

g. de Halte of het Station over goede wachtvoorzieningen (zoals banken en
wachtplekken voor mensen met beperkingen); en

h. de Halte of het Station goed in de ruimtelijke omgeving ingepast is.

De Concessiehouder dient daarbij voor elk Knoop- en overstappunt ervoor te zorgen dat

in ieder geval aan de criteria a en b wordt voldaan. De Concessiehouder spant zich tevens
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maximaal in om samen met de verantwoordelijke en de betrokken partijen op zoveel
mogelijk Knoop- en overstappunten verbeteringen met betrekking tot criteria c tot en
met h te realiseren. Hiertoe neemt Concessiehouder jaarlijks in het Jaarplan Vervoer op:
e een inventarisatie hoeverre de Knoop- en overstappunten voldoen aan alle
criteria van een Comfortabele Overstap zoals opgenomen in dit lid;
e een lijst met een prioritering van verbeterpunten van de Knoop- en
overstappunten voor wat betreft de criteria ¢ tot en met h); en
e een lijst met concrete voorstellen voor verbeteringen in het eerstvolgende
Dienstregelingjaar (voor Concessieverlener en overige betrokkenen) voor wat
betreft de criteria c tot en met h).
Daarnaast dient de Concessiehouder de regie over de realisatie van de in dit lid
genoemde verbeteringen te voeren.
2 De Concessiehouder geeft in het Jaarplan Vervoer aan:
e waar en wanneer hij Aansluitingen biedt;
e in hoeverre daarbij sprake is van Gegarandeerde Aansluitingen;
e hoe hij daarbij rekening houdt met loopafstanden voor overstappende Reizigers
op Aansluitpunten;
e in hoeverre zijn Aansluitingen voldoen aan de criteria van een Comfortabele
Overstap; en
o welke acties hij onderneemt om zijn Aansluitingen te laten voldoen aan de
criteria van een Comfortabele Overstap.
De Concessiehouder geeft vervolgens in de Dienstregeling aan waar en wanneer hij
Aansluitingen biedt en in hoeverre daarbij sprake is van Gegarandeerde Aansluitingen.
3 De Concessiehouder biedt op Knoop- en overstappunten met een significant aantal (te
verwachten) overstappers Aansluitingen in de meest logische reisrichting van Lijnen en
treinen op Ontsluitende Lijnen (en vice versa) en van Verbindende en HOV-Lijnen op
Verbindende Lijnen (en vice versa). Daarbij streeft de Concessiehouder naar minimale
wachttijden voor Reizigers en houdt maximaal rekening met de benodigde tijd tijdens het
overstappen passend bij de loopafstanden bij het overstappen. De Concessiehouder
biedt tevens in ieder geval op alle D-Knooppunten waar mogelijk en voor Reizigers
relevant Aansluitingen van en naar zijn Lijnen op de laatste Rit van de Dag van een
verbinding met Openbaar Vervoer die uitgevoerd wordt door een trein. De
Concessiehouder onderbouwt en licht zijn selectie van Aansluitingen toe in zijn Jaarplan
Vervoer.
4 De Concessiehouder draagt zorg voor goede overstapsituaties voor metroverbindingen
tussen A-knooppunten die niet rechtstreeks door een HOV-Lijn worden geboden (zoals
bedoeld in artikel 13, lid 3). Dat houdt in dat op deze verbinding tussen A-knooppunten:
e in het geval van frequenties van minder dan tien keer per uur op ten minste één
van de twee Lijnen een Aansluiting met een gegarandeerde Cross-platform-
overstap op het respectievelijke overstappunt tussen de twee betreffende
Metrolijnen moet worden geboden; en
e indien beide Lijnen frequenties van tien keer per uur of hoger hebben, een
Aansluiting op het respectievelijke overstappunt tussen de twee betreffende
Metrolijnen moet worden geboden waarbij de overstaptijd maximaal drie
minuten mag bedragen.
5 De Concessiehouder zorgt ervoor dat Nachtlijnen op logische Knooppunten en wanneer
het (te verwachten) aantal overstappers dit rechtvaardigt, Gegarandeerde Aansluitingen
bieden van en naar treinen en het overige Openbaar Vervoer van andere
concessiehouders, voor zover dit binnen de invlioedssfeer van de Concessiehouder ligt.
6 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat in alle gevallen waarin hij een Aansluiting
biedt, in ieder geval de laatste Aansluiting die op een Dag geboden wordt tussen elke Lijn
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van het Dagnet die A-knooppunten onderling en/of met andere Knooppunten verbindt,
op de laatste Rit van de Dag van een overige Lijn van het Dagnet een Gegarandeerde
Aansluiting is.

In geval van een Gegarandeerde Aansluiting garandeert de Concessiehouder dat
Reizigers op het Aansluitpunt kunnen overstappen op de aansluitende Rit. De
Concessiehouder kan aan deze Gegarandeerde Aansluiting op verschillende manieren
invulling geven:

e de aansluitende Rit blijft op het Aansluitpunt wachten tot de Reizigers uit de
vertraagde Rit zijn overgestapt;

e vertraagde Reizigers kunnen binnen 20 minuten na aankomst op het
Aansluitpunt verder reizen met de eerstvolgende Rit of een extra Rit van de Lijn
waarop zij willen overstappen of op een Rit van een Andere Lijn die hun
uitstaphalte binnen 20 minuten na aankomst van de Rit waarop zij willen
overstappen bedient;

e de Concessiehouder biedt Vervangend Vervoer zoals bedoeld in artikel 36, lid 1;
en/of

e de Concessiehouder geeft in zijn Jaarplan Reizigers (zoals bedoeld in paragraaf
2.2) aan op welke wijze hij invulling zal geven aan de eisen ten aanzien van
Gegarandeerde Aansluitingen.

In het geval dat een Reiziger de laatste Rit van de Dag van een Lijn mist als gevolg van het
missen van een overstap tussen twee Ritten van Lijnen van de Concessiehouder die
volgens de Geldende Dienstregeling gehaald kan worden, biedt de Concessiehouder
Vervangend Vervoer zoals bedoeld in artikel 36, lid 1, tenzij Reizigers binnen 20 minuten
na aankomst op het Aansluitpunt kunnen overstappen op een extra Rit van de Lijn
waarop zij willen overstappen of op een Rit van een Andere Lijn die hun uitstaphalte
bedient.

De Concessiehouder zorgt ervoor dat Reizigers via een gebruikersvriendelijke procedure
een beroep kunnen doen op de Gegarandeerde Aansluiting.

10

Bij vertragingen informeert de Concessiehouder de Reizigers in het vertraagde Voertuig
over de eventuele gevolgen van de vertraging voor hun Aansluitingen. De
Concessiehouder neemt hiertoe in zijn Jaarplan Reizigers een procedure op voor
informatieverstrekking en communicatie richting de Reiziger bij onregelmatigheden.

11

Indien als gevolg van een aanpassing van de Geldende Dienstregeling van een Lijn de in
het Jaarplan Vervoer en in de Dienstregeling opgenomen Aansluitingen en/of
Afstemmingen zoals bedoeld in lid 2 geheel of gedeeltelijk zouden komen te vervallen,
past de Concessiehouder tevens de Dienstregeling van Andere Lijnen zodanig aan dat
deze Aansluitingen en/of Afstemmingen behouden blijven, tenzij de Concessieverlener
en de Concessiehouder anders overeenkomen.

12

In aanvulling op de eisen in dit artikel en in artikel 27 dient de Concessiehouder
Aansluitingen en Gegarandeerde Aansluitingen op Haltes zoals opgenomen in de
Vervoerkundige kaders Uithoornlijn en de Technische uitwerking vervoerkundige kaders
Uithoornlijn zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam
op 9 november 2023, te bieden, tenzij de Concessieverlener anders bepaalt. Op de Haltes
zoals bedoeld in dit lid, biedt de Concessiehouder in afstemming met concessiehouders
van aangrenzende concessies tijdens de gehele bedieningstijd van de betreffende HOV-
Lijn een Aansluiting met een tijdens alle bedieningsperioden gelijkwaardige gemiddelde
maximale overstaptijd van vijf minuten (op basis van één etmaal) van en naar een lijn van
concessiehouders die deze Haltes aandoen. De Concessiehouder zorgt tevens in
afstemming met concessiehouders van aangrenzende concessies ervoor dat vanaf alle
Haltes zoals bedoeld in dit lid een Gegarandeerde Aansluiting met de laatste Rit van de
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Dag van de betreffende HOV-Lijn op een lijn van een aangrenzende concessie wordt
geboden.

De Concessiehouder geeft in zijn Jaarplan Vervoer aan welke overstapmogelijkheden per
Halte zoals bedoeld in dit lid, op welk moment van de Dag geboden worden en hoe deze
overstapmogelijkheden worden gecommuniceerd in reisinformatie en reisplanners.

4.5

VERGOEDINGSREGELING

Hoewel het streven van de Concessiehouder moet zijn om alle Ritten volgens de Geldende
Dienstregeling uit te voeren, is Rituitval of niet op tijd rijden in de praktijk niet altijd te voorkomen.
De Concessieverlener verwacht van de Concessiehouder dat hij Reizigers in dat geval compenseert
voor dit ongemak.

Artikel 35 Vergoedingsregeling

1

De Concessiehouder hanteert overeenkomstig artikel 33 lid 3 onder sub b van het Bp2000
een Vergoedingsregeling. De Vergoedingsregeling compenseert de betreffende Reiziger
(ongeacht de verwijtbaarheid van de Concessiehouder) indien:

a. de Reiziger langer dan 60 minuten op een Halte moet wachten dan wel meer dan 60
minuten vertraging oploopt omdat de uitvoeringskwaliteit ten aanzien van
Vervangend Vervoer niet voldoet aan de eisen beschreven in artikel 36, lid 1;

b. een Gegarandeerde Aansluiting niet gerealiseerd wordt en de Concessiehouder geen
of onvoldoende invulling geeft aan de Aansluitgarantie zoals bedoeld in artikel 34; en

c. de Reiziger door vertraging of uitval van zijn Rit langer dan 35 minuten op zijn
aansluitende Rit heeft moeten wachten waardoor een dubbel opstaptarief in rekening
gebracht wordt.

De Concessiehouder compenseert als onderdeel van de Vergoedingsregeling Reizigers als
bedoeld in lid 1, sub b, door het vergoeden van de volledige taxikosten voor een taxirit
vanaf de Halte waar de Reiziger de vertraging heeft opgelopen naar de bestemming van de
Reiziger, voor zover gelegen binnen het gehele werkgebied van de Concessieverlener, dus
inclusief overige concessies die de Concessieverlener verleent.

De Concessiehouder compenseert als onderdeel van de Vergoedingsregeling Reizigers als
bedoeld in lid 1, sub ¢, door het vergoeden van het opstaptarief.

In aanvulling op het bepaalde in lid 1, compenseert de Concessiehouder Reizigers in de
eerste maand na de implementatie van grootschalige wijzigingen in de Dienstregeling voor
de ondervonden hinder op het moment dat de uitval van Ritten in deze maand meer dan
1% bedraagt en/of meer dan 25% van de Ritten meer dan 120 seconden te laat van hun
beginpunt en/of meer dan 180 seconden te laat van een Knooppunt vertrekken.

De Concessiehouder stelt Reizigers door middel van een gebruikersvriendelijke procedure
in de gelegenheid een beroep te doen op de Vergoedingsregeling. De Concessiehouder
legt deze procedure ter goedkeuring voor aan de Concessieverlener.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat de Vergoedingsregeling, met inbegrip van de
in lid 5 bedoelde procedure, bekend is bij Reizigers.

De Concessiehouder spant zich maximaal in om een vergoedingsprocedure in te stellen
waarbij Reizigers automatisch, zonder dat de Reiziger daarvoor een beroep op de
Vergoedingsregeling moet doen, gecompenseerd worden.

De Concessiehouder volgt bij het opzetten van de Vergoedingsregeling de toepasselijke
wet- en regelgeving en eventuele landelijke afspraken ten aanzien van een
Vergoedingsregeling voor het Openbaar Vervoer, en draagt er zorg voor dat de
Vergoedingsregeling hiermee niet in strijd is.

Indien de Concessiehouder tot een wijziging van de Vergoedingsregeling besluit, legt de
Concessiehouder een voorstel tot wijziging van de Vergoedingsregeling ter goedkeuring
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aan de Concessieverlener voor. Alvorens de Concessiehouder het wijzigingsvoorstel aan de
Concessieverlener voorlegt, legt de Concessiehouder het wijzigingsvoorstel ter advisering
voor aan de Reizigers Advies Raad (RAR). De Concessieverlener beslist binnen 20
Werkdagen, gehoord hebbende het advies van de Reizigers Advies Raad, of de

Vergoedingsregeling na de voorgestelde wijziging voldoet aan de eisen in dit artikel en
stelt de wijziging al dan niet vast.

4.6 AFWIKEN VAN DE DIENSTREGELING
4.6.1 Incidenten, calamiteiten en Evenementen

1 Indien bij Incidenten en calamiteiten één of meer Lijnen één of meer Haltes niet kunnen
bedienen, spant zich de Concessiehouder maximaal in om vanaf en naar iedere niet
bediende Halte per Lijn binnen 60 minuten na de volgens de Geldende Dienstregeling
geplande vertrektijd van de eerste als gevolg van het Incident niet uitgevoerde Rit
Vervangend Vervoer in te zetten. Het Vervangend Vervoer dient als zodanig herkenbaar
te zijn, voldoende capaciteit te hebben en toegankelijk te zijn om de vraag van Reizigers
op redelijke wijze te verwerken. In het geval dat het Vervangend Vervoer niet
toegankelijk is voor mensen met een mobiliteitsbeperking biedt de Concessiehouder
voor deze Reizigers een adequaat alternatief.

2 De Concessiehouder dient de Reizigers op de niet bediende Haltes en in de Voertuigen
van de betreffende Lijnen, zoals bedoeld in lid 1, adequaat te informeren over het
Vervangend Vervoer. De Concessiehouder informeert Reizigers in ieder geval:

e op Haltes en Stations uitgerust met Displays voor het tonen van actuele
reisinformatie;

e inde Voertuigen; en

e via alle digitale kanalen (zoals de website en mobiele apps), over alternatieve
reismogelijkheden waarvan zij gebruik kunnen maken.

met inachtneming van het bepaalde in Hoofdstuk 7.

3 In afwijking van het bepaalde in lid 1 hoeft de Concessiehouder geen Vervangend
Vervoer vanaf en naar niet bediende Haltes in te zetten indien naar het oordeel van de
Concessieverlener:

e voor de Reizigers vanaf en naar de betreffende Halte(s) al adequate alternatieve
reismogelijkheden (zoals bedoeld in lid 6) bestaan en de Concessiehouder de
Reizigers op deze Halte(s), voor zover uitgerust met Displays voor het tonen van
actuele reisinformatie, in de Voertuigen van de betreffende Lijn en via digitale
kanalen (zoals via zijn website en mobiele apps) adequaat heeft geinformeerd
over deze alternatieve reismogelijkheden; of

e de beschikbare infrastructuur de inzet van Vervangend Vervoer vanaf en naar de
desbetreffende Halte(s) niet toelaat en de Concessiehouder niet kan uitwijken
naar alternatieve routes.

De Concessiehouder geeft in zijn Jaarplan Reizigers aan hoe hij aan deze verplichting zal
gaan voldoen.

4 Indien bij Incidenten en calamiteiten één of meer Lijnen één of meer Haltes niet kunnen
bedienen, draagt de Concessiehouder er zorg voor dat Reizigers, voor wie het Incident of
de calamiteit van invloed kan zijn op hun reis, op de Haltes en in het Materieel met alle
de Concessiehouder ter beschikking staande middelen en via digitale kanalen (zoals via
zijn website en mobiele apps) worden geinformeerd over:

e de gevolgen van het Incident of de calamiteit voor de uitvoering van de
desbetreffende Lijn(en);

e adequate alternatieve reismogelijkheden (zoals bedoeld in lid 6); en
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e deinzet van Vervangend Vervoer.
met inachtneming van het bepaalde in Hoofdstuk 7.
5 In geval van Grootschalige Evenementen in het Concessiegebied die gevolgen hebben
voor de reguliere uitvoering van de Dienstregeling, verricht de Concessiehouder alle
noodzakelijke activiteiten om ook in deze gevallen een zo hoog mogelijke
uitvoeringskwaliteit te bieden. De Concessiehouder zorgt ervoor dat de uit te voeren
noodzakelijke activiteiten niet ten koste gaan van de uitvoering van de reguliere
Exploitatie. De Concessiehouder neemt in zijn Jaarplan Vervoer een limitatieve lijst op
waarin hij aangeeft welke Grootschalige Evenementen hij voorziet. In het geval van
andere Evenementen is het de Concessiehouder toegestaan om kosten voor het bieden
van een zo hoog mogelijke uitvoeringskwaliteit in rekening te brengen bij de
desbetreffende organisator van het Evenement.
6 Adequate alternatieve reismogelijkheden zijn Ritten van Bus-, Tram- en Metrolijnen
(waaronder begrepen Buslijnen van andere concessiehouders) vanaf en naar een niet
bediende Halte of vanaf en naar een Halte op maximaal 250 meter loopafstand van de
niet bediende Halte, waarvoor geldt dat:
a. Reizigers op de niet bediende Halte door gebruik te maken van deze Ritten hun
bestemming met maximaal één extra overstap kunnen bereiken; en
b. het aannemelijk is dat deze Ritten voldoende capaciteit hebben om het extra aanbod
aan Reizigers als gevolg van het Incident te verwerken.

4.6.2 Omleidingen
1 In geval van een omleiding stelt de Concessiehouder een Tijdelijke Dienstregeling op die
erin voorziet dat de hinder voor Reizigers geminimaliseerd wordt en ervoor zorgt dat
zoveel mogelijk Reizigers bij hun gebruikelijke Haltes en/of Stations kunnen blijven in- en
uitstappen, ook als een deel van de route van de Lijn niet beschikbaar is.

2 De Concessiehouder verwerkt omleidingen die langer dan één week duren minimaal vijf
Werkdagen van tevoren in de op zijn website gepubliceerde Dienstregeling en draagt
zorg voor de levering van de geactualiseerde gegevens ten behoeve van reisinformatie op
de diverse DRIS-systemen en andere denkbare bronnen van digitale reisinformatie aan de
NDOV-loketten en DOVA OV-data conform het bepaalde in het document
‘Concessiebijlage datasets OV’ (Bijlage 5) of diens opvolger(s).

3 De Concessiehouder hangt minimaal vijf Werkdagen van tevoren duidelijk leesbare en
begrijpelijke mededeling conform het bepaalde in artikel 68 op de Haltes en Stations
langs de routes die als gevolg van de omleiding wijzigen, zonder dat dit ten koste gaat van
overige relevante reisinformatie op deze Haltes en Stations. Ingeval wegbeheerders
minder dan drie weken van tevoren bij de Concessiehouder aangeven dat er
werkzaamheden plaatsvinden en welke impact deze werkzaamheden eventueel hebben
op (de uitvoering van) de Dienstregeling, zorgt de Concessiehouder ervoor dat de in de
eerste volzin bedoelde informatie zo snel mogelijk is aangebracht.

4 In het geval dat de Concessiehouder de routes van Ritten in het gevolg van verstoringen
en calamiteiten moet wijzigen, draagt de Concessiehouder er maximaal zorg voor dat hij
de route van de Lijn(en) aanpast op basis van vooraf door de Concessiehouder
opgestelde calamiteitenscenario’s. Dit houdt in ieder geval in dat de Concessiehouder de
route van de Lijn(en) dusdanig aanpast dat Reizigers, onder wie Reizigers met een
mobiliteitsbeperking, gedurende de Tijdelijke Dienstregeling vanwege de calamiteit zo
min mogelijk hinder ondervinden. Dit houdt tevens in ieder geval in dat de
Concessiehouder zoveel mogelijk Haltes en of Stations van de route van de Lijn(en) blijft
bedienen, mits dit in het belang van Reizigers is. Daarbij maakt de Concessiehouder
gebruik van inzichten over het reisgedrag, oftewel herkomst en bestemmingen van de
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Reizigers. Daarnaast geeft de Concessiehouder prioriteit aan de beperking van hinder op
HOV-Lijnen en Ontsluitende Lijnen en verschuift desnoods de inzet van Rijdend Personeel
van Andere Lijntypes.

In het geval dat een wijziging van de route bij verstoringen en calamiteiten zoals bedoeld
in lid 1 tot gevolg heeft dat Ritten niet hun eindpunt bereiken oftewel van hun beginpunt
vertrekken, tellen deze Ritten niet mee voor de eisen in artikelen 32 en 33

De Concessiehouder volgt in het geval van vooraf te plannen omleidingen van Tram- en
Metrolijnen in ieder geval de bestaande TBGN-procedure of haar opvolger(s).

4.7

BETROUWBAARHEID IN HET JAARPLAN REIZIGERS

De Concessieverlener verwacht dat de Concessiehouder de maatregelen die hij treft met het oog op
een betrouwbare uitvoering van de Geldende Dienstregeling jaarlijks in het Jaarplan Reizigers
vastlegt. De Concessiehouder stelt gedurende de looptijd van de Concessie zijn maatregelen jaarlijks
in het Jaarplan Reizigers bij op basis van de ervaringen die hij tijdens de uitvoering van het Openbaar
Vervoer zowel binnen als buiten de Concessie heeft opgedaan.

Artikel 38 Betrouwbaarheid in het Jaarplan Reizigers

1

In het Jaarplan Reizigers beschrijft de Concessiehouder welke plannen hij heeft en welke
maatregelen hij zal treffen om aan de eisen aan de uitvoeringskwaliteit van de Geldende
Dienstregeling zoals bedoeld in de artikelen in dit hoofdstuk te voldoen, of respectievelijk
om in geval van Evenementen, Incidenten en calamiteiten, de uitvoeringskwaliteit van de
Geldende Dienstregeling te verbeteren. De Concessiehouder besteedt in het Jaarplan
Reizigers eveneens aandacht aan:

a. maatregelen om de communicatie met Reizigers bij Rituitval, verstoringen,
omleidingen, calamiteiten en Evenementen op basis van evaluaties te verbeteren
waarbij in ieder geval ook de binnengekomen klachten en suggesties van Reizigers
worden meegenomen;

b. maatregelen om te voorkomen dat Ritten uitvallen of te vroeg of te laat vertrekken,
en maatregelen en procedures die aangeven op welke wijze de Concessiehouder de
Rituitval, eventueel gewijzigde vertrektijden en eventuele alternatieve
reismogelijkheden (inclusief de informatie of die al dan niet toegankelijk zijn) richting
Reizigers zal communiceren, waarbij hij gebruik maakt van alle hem ter beschikking
staande communicatiemiddelen;

c. de wijze waarop Reizigers geinformeerd worden over vertragingen, Rituitval,
gewijzigde vertrektijden van Ritten en eventuele gevolgen hiervan voor
(Gegarandeerde) Aansluitingen;

d. de wijze waarop gegevens met betrekking tot Rituitval en gewijzigde vertrektijden
aan NDOV-loketten en DOVA OV-data ter beschikking worden gesteld teneinde
Reizigers te informeren bij dergelijke verstoringen waarbij hij de bepalingen in het
document ‘Concessiebijlage datasets OV’ (Bijlage 5) of diens opvolger(s) in acht
neemt;

maatregelen om te waarborgen dat de Afstemming tussen Lijnen gerealiseerd wordt;

f. maatregelen om bij een (tijdelijke) toename van het aantal Reizigers, bijvoorbeeld in
geval van Evenementen, de capaciteit op de desbetreffende Lijnen/Ritten snel aan te
kunnen passen;

g. maatregelen om te waarborgen dat Aansluitingen en Gegarandeerde Aansluitingen
gerealiseerd worden en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de eisen ten
aanzien van Gegarandeerde Aansluitingen zoals bedoeld in artikel 34;

h. de wijze waarop Vervangend Vervoer georganiseerd en uitgevoerd wordt zoals
bedoeld in artikel 36;
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i. (een eventuele wijziging van) de Vergoedingsregeling.
j. deinzet van informatietechnologieén om de betrouwbaarheid van het Openbaar

Vervoer te verhogen; en

k. de planning van de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.
2 De Concessiehouder betrekt in elk Jaarplan Reizigers voor ieder Dienstregelingjaar de
ervaringen die hij tot dan toe in het kader van de Concessie en eventueel door onderzoek
naar ervaringen met andere concessies heeft opgedaan met maatregelen ter bevordering
van de betrouwbaarheid van het Openbaar Vervoer. De Concessiehouder geeft aan op
welke wijze hij deze ervaringen in het Jaarplan Reizigers heeft verwerkt.
3 De Concessiehouder verleent zijn medewerking aan door de Concessieverlener

geinitieerde pilots gericht op de toepassing van nieuwe (informatie)technologieén gericht
op een verbetering van de betrouwbaarheid en de beleving van het Openbaar Vervoer.
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5

5.1
5.1.1

INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR
Infrastructuur

De Concessiehouder kan voor de uitvoering van de Concessie, voor wat betreft Auto’s, Bussen, Trams
en Metro’s, gebruik maken van infrastructuur. De Concessiehouder wordt geacht zijn Openbaar
Vervoeraanbod af te stemmen op de beschikbaarheid, capaciteit en kenmerken van de
infrastructuur, waaronder vrije busbanen, busstroken, vrije bus- en trambanen, busstations en
metroinfrastructuur, alsook reguliere weginfrastructuur. Het Beheer en Onderhoud van de
infrastructuur maakt geen deel uit van de Concessie: dit is de verantwoordelijkheid van de
wegbeheerder voor de vrije busbanen en busstations en van GVB Infra B.V., via de AMRI-
overeenkomst, voor de tram- en metroinfrastructuur.

Artikel 39 Infrastructuur

1 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat het Openbaar Vervoer aanbod is afgestemd
op de capaciteit van de infrastructuur en diens kenmerken (o.a. boogstralen, breedte,
hoogte en toegestane aslast).

2 Op busstations maakt de Concessiehouder afspraken met de wegbeheerder en

eventuele andere vervoerders over het gebruik van de busstations. De Concessiehouder
plaatst, indien mogelijk, de Haltes van HOV (Bus- of Tram)- en Verbindende Lijnen
zodanig dat de looproutes voor overstappende Reizigers van en naar trein of Metro het
kortst zijn.

5.1.2 Tijdelijke Wijzigingen in de infrastructuur

Artikel 40 Tijdelijke Wijzigingen in de infrastructuur

Uitsluitend in het geval dat de infrastructuur door de desbetreffende Infrabeheerder
zodanig is gewijzigd dat de Concessiehouder voor een beperkte duur niet meer in staat is
om de Jaardienstregeling of de Gewijzigde Dienstregeling in zijn geheel en volledig uit te
voeren is sprake van een Tijdelijke Wijziging in de infrastructuur.

In het geval dat de Concessiehouder ten minste vier weken voor de verwachte
ingangsdatum op de hoogte is van een Tijdelijke Wijziging in de infrastructuur, stelt de
Concessiehouder, na overleg met de desbetreffende Infrabeheerder, een Tijdelijke
Dienstregeling in die erin voorziet dat de hinder voor de Reizigers wordt geminimaliseerd
en communiceert deze duidelijk naar Reizigers, onder andere zoals bedoeld in artikel 37.
De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het borgen van de toegankelijkheid en
duidelijk communiceren van Tijdelijke Wijzigingen tijdens het gebruik van de Tijdelijke
Dienstregeling.

Afwijkingen van de Jaardienstregeling of de Gewijzigde Dienstregeling in geval van een
Tijdelijke Wijziging in de infrastructuur zijn slechts toegestaan met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Concessieverlener. De Concessieverlener zal deze
toestemming alleen verlenen indien:

a. de Concessiehouder ten minste twee weken voor de ingangsdatum van de Tijdelijke
Wijziging een verzoek hiertoe bij de Concessieverlener heeft ingediend;

b. de Concessiehouder ten genoegen van de Concessieverlener heeft aangetoond dat
de Tijdelijke Dienstregeling slechts op noodzakelijke punten afwijkt van de
Jaardienstregeling of de Gewijzigde Dienstregeling; en

c. deTijdelijke Dienstregeling zo goed mogelijk aan de belangen van Reizigers
tegemoetkomt, onder andere zoals bedoeld in artikel 37.

pagina 74 van 161



m Vervoerregio
Amsterdam

Toestemming wordt geacht te zijn verleend indien binnen één week nadat de

Concessieverlener een schriftelijk verzoek daartoe van de Concessiehouder heeft

ontvangen, de Concessieverlener geen toestemming heeft onthouden.

4 In afwijking van het bepaalde in lid 3 mag de Concessiehouder zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de Concessieverlener afwijken van de Jaardienstregeling of

de Gewijzigde Dienstregeling indien er sprake is van een Tijdelijke Wijziging in de

Verplichte infrastructuur en:

a. de Concessiehouder minder dan vier weken voor de verwachte ingangsdatum op de
hoogte is van een Tijdelijke Wijziging in de Verplichte infrastructuur; of

b. de Concessiehouder door een Tijdelijke Wijziging in de Verplichte infrastructuur
gedurende in totaal minder dan 6 uur (al dan niet aaneengesloten) niet meer in staat
is om de Jaardienstregeling of de Gewijzigde Dienstregeling in zijn geheel en volledig
uit te voeren; of

c. de Concessiehouder door een Tijdelijke Wijziging in de Verplichte infrastructuur
gedurende in totaal ten minste 6 uur, maar minder dan 24 uur (al dan niet
aaneengesloten) niet meer in staat is om de Jaardienstregeling of de Gewijzigde
Dienstregeling op ten hoogste 10 Tram- en/of Buslijnen in totaal in zijn geheel en
volledig uit te voeren.

In een dergelijk geval draagt de Concessiehouder er zorg voor dat de Tijdelijke

Dienstregeling slechts op noodzakelijke punten afwijkt van de Jaardienstregeling of de

Gewijzigde Dienstregeling en zo goed mogelijk aan de belangen van Reizigers

tegemoetkomt onder andere zoals bedoeld in artikel 7.

5 In afwijking van het bepaalde in lid 3 mag de Concessiehouder zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de Concessieverlener één of meer Lijnen in het kader van

een Tijdelijke Dienstregeling in twee delen exploiteren, mits tussen beide delen van de

desbetreffende Lijn(en) een Aansluiting wordt geboden.

6 Indien naar het oordeel van de Concessieverlener de Concessiehouder in een geval als

bedoeld in lid 4 een Tijdelijke Dienstregeling heeft gehanteerd die in belangrijke mate

afwijkt van de in lid 2 genoemde eisen, kan de Concessieverlener de Concessiehouder

een Aanwijzing geven omtrent de bij Tijdelijke Wijzigingen in de Verplichte infrastructuur

te hanteren Tijdelijke Dienstregeling.

7 De Concessiehouder houdt Concessieverlener op de hoogte van Tijdelijke Wijzigingen in

de Verplichte infrastructuur door ter informatie een overzicht van de Tijdelijke

Wijzigingen in de daaropvolgende kalendermaanden aan de Concessieverlener ter

beschikking te stellen. In het overzicht vermeldt de Concessiehouder of een Tijdelijke

Wijziging in de Verplichte infrastructuur kleine, grote of zeer verstrekkende gevolgen

voor Reizigers en de uitvoering van de Concessie heeft.

8 Alleen in uiterste gevallen kan de Concessieverlener de Concessiehouder ontheffing

verlenen voor die bepalingen in het Programma van Eisen waarvan naleving door een

Tijdelijke Wijziging in de Verplichte infrastructuur naar het oordeel van de

Concessieverlener nagenoeg onmogelijk is geworden.

5.1.3 Aanleg en herinrichting van de infrastructuur
De Concessiehouder werkt proactief en constructief mee aan de herinrichting en de verbetering van
de infrastructuur die beschikbaar is gesteld voor het Openbaar Vervoer.

Artikel 41 Aanleg en herinrichting van de infrastructuur
1 Wanneer Infrabeheerders wijzigingen willen doorvoeren in de infrastructuur, geeft de
Concessiehouder hierover advies. Wanneer de betreffende Infrabeheerder het advies

naast zich neerlegt, kan de Concessiehouder een verzoek bij de Concessieverlener
indienen voor ontheffing voor die eisen in dit Programma van Eisen waarvan naleving
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door de wijziging in de infrastructuur nadelig beinvloed wordt. Bij de beoordeling van dit
verzoek zet de Concessieverlener het advies van de Concessiehouder af tegen de
gevolgen voor de realisatie van doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de
Concessieverlener ten aanzien van het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied.
2 De Concessiehouder brengt de effecten van aanleg en herinrichting van infrastructuur op
de Reizigers en de Exploitatie zoveel mogelijk kwantitatief in beeld. De Concessiehouder
verwerkt deze positieve effecten (gericht op meer of kwalitatief beter vervoer) in het
eerstvolgende Jaarplan Vervoer na realisatie van betreffende aanleg of herinrichting, met
als doel meer vervoer aan te bieden.
3 De Concessiehouder dient op eigen initiatief voorstellen in bij Infrabeheerders of de
Concessieverlener voor aanpassingen van de infrastructuur die de Exploitatie van het
Openbaar Vervoer ten goede komen. De Concessiehouder geeft in zijn aan de
Concessieverlener gerichte voorstellen aan wat de voordelen van de voorgestelde
aanpassing voor de kwaliteit, het gebruik en/of de kosten van het Openbaar Vervoer
zullen zijn. De Concessiehouder geeft eveneens aan hoe Reizigers, en/of de
Concessieverlener en/of de Vervoerregio profiteren van deze voordelen.
4 Wanneer een voorgestelde aanpassing aan de infrastructuur als bedoeld in lid 3 op de
instemming van de Concessieverlener kan rekenen, initieert de Concessiehouder op
verzoek van de Concessieverlener een overleg met de betreffende Infrabeheerder en de
Concessieverlener om na te gaan of en op welke manier de voorstellen gerealiseerd
kunnen worden.
5 De Concessiehouder neemt zo spoedig mogelijk nadat een gedeelte van de infrastructuur
is heringericht, de betreffende infrastructuur op in de Dienstregeling.

5.1.4 Medegebruik businfrastructuur
Dit artikel heeft betrekking op businfrastructuur. Voor medegebruik van Tram- en
Metroinfrastructuur is de WIs van toepassing.

Artikel 42 Medegebruik businfrastructuur

1 De Concessiehouder houdt er rekening mee dat, naast de Bussen van andere
concessiehouders, Voertuigen van Derden, waaronder voertuigen van hulpdiensten,
dierenambulances, taxi’s, Openbaar Vervoer waarvoor Concessieverlener een ontheffing
op grond van artikel 29 Wp2000 heeft verleend, gebruik mogen maken van de
businfrastructuur, onder de voorwaarde dat de desbetreffende Derde van de
desbetreffende wegbeheerder toegang tot deze infrastructuur heeft verkregen.
Uitgangspunt van de Concessieverlener daarbij is dat de toegang van Derden tot de
infrastructuur de Exploitatie van het Openbaar Vervoer niet negatief mag beinvioeden.
2 De Concessiehouder verleent zijn medewerking aan Derden die toegang hebben
verkregen tot de businfrastructuur als bedoeld in lid 1. Deze medewerking bestaat in elk
geval uit de verlening van noodzakelijke diensten. De Concessiehouder kan voor die
diensten een marktconforme, kostendekkende vergoeding van de desbetreffende Derde
verlangen.

3 De Concessiehouder houdt er rekening mee dat, naast de Bussen van andere
concessiehouders, Openbaar Vervoer waarvoor Concessieverlener een ontheffing op
grond van artikel 29 Wp2000 heeft verleend gebruik mogen maken van Zero-emissie
Laadinfrastructuur op Haltes, onder de voorwaarde dat de desbetreffende Derde van de
desbetreffende beheerder toegang tot deze infrastructuur heeft verkregen. Het
medegebruik mag het Openbaar Vervoer niet negatief beinvloeden en de Reizigers niet
hinderen.
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5.2

HALTES EN STATIONS

Haltes, en dan met name Knooppunten en overstaphaltes, vervullen een belangrijke rol binnen een
OV-netwerk. De Concessiehouder heeft er belang bij dat Haltes op de juiste plaats liggen en goed en
toegankelijk zijn ingericht. Tijdens de looptijd van de Concessie kan de Concessiehouder met
voorstellen komen om Haltes aan te passen, te verplaatsen of op nieuwe plekken te realiseren. De
Concessiehouder kan geen rechten aan deze voorstellen ontlenen. De kosten voor aanpassing of
verplaatsing van Haltes zijn voor rekening van de desbetreffende Infrabeheerder, die hiervoor
mogelijk Subsidie van de Concessieverlener kan krijgen.

5.2.1 Halteoutillage

Artikel 43 Halteoutillage

1

De Concessiehouder stelt in overleg met Concessieverlener en Amsterdam Haltenamen
vast voor (i) alle Haltes binnen het Concessiegebied en (ii) alle Haltes gelegen aan de
Concessiegrensoverschrijdende Verbindingen die niet door lijnen van andere
concessiehouders worden bediend. De Concessieverlener stelt, op basis van een voorstel
van de Concessiehouder, de Haltenamen zodanig vast dat:

a. Haltenamen een logische relatie hebben met de straten waar of belangrijke
attractiepunten in de nabijheid waar van de Haltes gelegen zijn;

b. iedere Haltenaam voor één Haltepaar of Haltecluster gebruikt wordt;

alle Haltes die samen een Haltepaar of Haltecluster vormen dezelfde Haltenaam
hebben; en

d. in geval een Lijn in ten minste één richting meer dan één Halte van hetzelfde
Haltecluster bedient, de Haltenamen van de desbetreffende Haltes, in afwijking van
het bepaalde onder sub ¢, gevormd worden door de Haltenaam van het
desbetreffende Haltecluster, aangevuld met een onderscheidende toevoeging.

De Concessiehouder draagt zorg voor het aangeven van de bus- en tramhaltes door
middel van Haltepalen en Halteblokken aan de zijde van de weg waar de Bus of Tram
stopt. De Concessiehouder neemt daarbij de Aanwijzingen van de betreffende
Concessiegemeente met betrekking tot welstandseisen in acht en de Aanwijzingen van
de Concessieverlener met betrekking tot de wijze van vormgeven van een Halte. De
Concessiehouder dient de toegankelijkheid te waarborgen.

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de Aanschaf, het plaatsen (in overleg met
de wegbeheerder) en het Onderhoud van de Haltepalen en Halteblokken en van de door
hem geplaatste panelen voor het tonen van actuele reisinformatie en voor de informatie
aan de Reiziger bij alle Haltes en Metrostations binnen het Concessiegebied en langs de
tramroutes in Amstelveen en Uithoorn.

De Concessiehouder draagt zorg voor het plaatsen, Beheer en Onderhoud van
Halteborden en informatiedragers dan wel andere tekens die voldoen aan de wettelijke
eisen voor het aanmerken van een locatie als Halte bij alle Haltes in het Concessiegebied.
De Concessiehouder neemt daarbij de Aanwijzingen van de betreffende
Concessiegemeente met betrekking tot welstandseisen alsmede een eventuele
Aanwijzing van de Concessieverlener met betrekking tot de vormgeving van en/of
wayfinding rondom een Halte in acht.

5.2.2 Herinrichting van Haltes

Artikel 44 Herinrichting van Haltes

De Concessiehouder kan tijdens de looptijd van de Concessie in het Jaarplan Vervoer
voorstellen doen om Haltes aan te passen, te verplaatsen of op nieuwe plekken te
realiseren, mits aan de Vervoerkundige Uitgangspunten en geldende eisen en
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normeringen aan Haltes wordt voldaan, de Haltes toegankelijk zijn, de verkeersveiligheid
niet nadelig wordt beinvloed en de Concessiehouder met de desbetreffende
Infrabeheerder overleg heeft gevoerd of het voorstel van de Concessiehouder past
binnen de beleidskaders van de desbetreffende Infrabeheerder.

Op verzoek van Infrabeheerders informeert de Concessiehouder de desbetreffende
Infrabeheerder omtrent de consequenties voor het Openbaar Vervoer zoals die kunnen
voortvloeien uit een door de desbetreffende Infrabeheerder voorgenomen wijziging aan
de Haltes.

De Concessiehouder brengt de effecten van aanleg en herinrichting van Haltes op de
Reizigers en de Exploitatie zoveel mogelijk kwantitatief in beeld. De effecten worden
betrokken bij het eerstvolgende Jaarplan Vervoer na realisatie van de betreffende
herinrichting. De Concessiehouder verwerkt positieve effecten in het eerstvolgende
Jaarplan Vervoer na realisatie van betreffende aanleg of herinrichting, met als doel meer
vervoer aan te bieden.

Als de Concessiehouder en de desbetreffende Infrabeheerder(s) geen overeenstemming
kunnen bereiken omtrent wijzigingen aan de beschikbare Haltes, stelt de
Concessiehouder de Concessieverlener daarvan op de hoogte, en tracht de
Concessieverlener te bemiddelen. Indien de bemiddeling als bedoeld in de vorige volzin
niet succesvol is, kan de Concessieverlener een Aanwijzing geven ten aanzien van het
gebruik van de desbetreffende Haltes.

De realisatiekosten voor aanpassingen/verplaatsingen zijn in beginsel voor rekening van
de betreffende Infrabeheerder. De Vervoerregio kan kosten voor de aanpassing of
verplaatsing van bestaande Haltes en de aanleg van nieuwe Haltes subsidiéren.
Voorwaarde is dat Reizigers en/of de Vervoerregio meeprofiteren van de voordelen van
de aanpassing, verplaatsing of aanleg van een (nieuwe) Halte.

Indien een wegbeheerder uit eigen beweging een wijziging wil aanbrengen in de Haltes,
brengt de Concessiehouder hierover advies uit aan de betreffende Infrabeheerder en de
Concessieverlener.

5.2.3 Schoonmaak Metrostations

De schoonmaak van Metrostations maakt onderdeel uit van de Concessie. Het gaat hierbij om
werkzaamheden die plaatsvinden in de reizigersgebieden van de Metrostations en die van directe
invloed kunnen zijn op de reizigersbeleving.

Artikel 45 Schoonmaak Metrostations

1 De Concessiehouder draagt zorg voor het reinigen van Metrostations en Haltes aan de
tramverbinding tussen Amsterdam Centraal en lJburg (voor zover in beheer bij GVB
Railinfrabeheer B.V.) en de tramverbinding Amsterdam Zuid-Uithoorn. De verplichting als
bedoeld in de vorige volzin omvat in ieder geval:

a. het dagelijks vegen en het verwijderen van grofvuil en kranten/folders van de
perrons;

b. het dagelijks legen van de afvalbakken;
het dagelijks verwijderen van vlekken (tot reikhoogte) van glas, betegelde- en
geschilderde wanden, RVS, stationsmeubilair, liften, roltrappen, OV-
Chipkaartapparatuur, en dergelijke;

d. het wekelijks afnemen/wassen (tot reikhoogte) van glas, RVS, stationsmeubilair,
liften, roltrappen, OV-Chipkaartapparatuur, en dergelijke; en

e. hetverwerken van het verzamelde afval.

2 De verplichting van lid 1 vervalt wanneer voor het schoonmaken van bedoelde Haltes en
Stations door de eigenaar of wegbeheerder andere afspraken zijn gemaakt, tot het
moment van het vervallen van die afspraken.
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3 De Concessiehouder draagt proactief bij aan de schoonmaak van met andere
concessiehouders gedeelde Metrostations. De Concessiehouder houdt zich daarbij in
ieder geval aan de afspraken in het bestaande Convenant Stationsbeheer of diens
opvolger(s). De Concessiehouder tracht nadere afspraken te maken met andere partijen

voor een zo efficiént mogelijke schoonmaak, met het oog op een uniforme en prettige
reisomgeving in het hele Concessiegebied.

5.3 SAMENWERKING CONCESSIEHOUDER-INFRABEHEERDER

De verantwoordelijkheid voor de gebruiksmogelijkheden van infrastructuur voor het Openbaar
Vervoer ligt bij de betreffende Infrabeheerder. De gebruiksmogelijkheden zijn te definiéren in
termen van beschikbaarheid, betrouwbaarheid, toegankelijk en functionaliteit van de infrastructuur.
Gelet op de verdeling van taken en verantwoordelijkheden als het gaat om de Exploitatie van het
Openbaar Vervoer en het Beheer en Onderhoud van de infrastructuur is een goede samenwerking
tussen de Concessiehouder en de Infrabeheerders essentieel. De Concessieverlener is voornemens
om hiervoor een Wegbeheerdersconvenant met de Concessiehouder en de Concessiegemeenten af
te sluiten voor bus- en traminfrastructuur.

Onderdeel van de afspraken zal een regeling zijn voor de inzet van Vervangend Vervoer op
momenten dat bepaalde infrastructuur (door werkzaamheden) niet beschikbaar is voor Openbaar
Vervoer. Uitgangspunt voor deze afspraken is dat de Concessiehouder, in overleg met de
Infrabeheerder, voor de getroffen Lijnen een alternatieve route of oplossing zoekt, zodat hij blijft
voldoen aan de eisen van het Programma van Eisen. Dit geldt ook bij eventuele grootschalige
werkzaamheden, zoals de “Oranje Loper”. Alleen in uiterste gevallen kan de Concessieverlener een
ontheffing verlenen voor die eisen in het Programma van Eisen waarvan naleving door het (tijdelijk)
niet beschikbaar zijn van de infrastructuur nadelig beinvloed wordt. Door deze afspraken met
Infrabeheerders vast te leggen beoogt de Vervoerregio de Concessiehouder duidelijke kaders mee te
geven en de belangen van het Openbaar Vervoer te borgen. De te maken afspraken vormen voor de
Concessiehouder randvoorwaarden voor de uitvoering van de Concessie.

Het Programma van Eisen omvat de taken en verantwoordelijkheden van de Concessiehouder voor
de periode dat er geen Wegbeheerdersconvenant is afgesloten en aanvullende taken en
verantwoordelijkheden. De eisen in dit hoofdstuk zijn opgesteld op het moment dat nog geen
Wegbeheerdersconvenant tussen Concessieverlener, Concessiehouder en de wegbeheerders in het
Concessiegebied is overeengekomen. Mochten de genoemde partijen een Wegbeheerdersconvenant
overeenkomen, is het mogelijk dat Concessieverlener en Concessiehouder wijzigingen in de eisen van
dit hoofdstuk overeenkomen. Die wijzigingen zullen zij in (een bijlage van) het
Wegbeheerdersconvenant overeenkomen en vastleggen.

Artikel 46 Samenwerking Concessiehouder — wegbeheerder

1 De Concessiehouder spant zich maximaal in om samen met de Concessieverlener en de
Concessiegemeenten een Wegbeheerdersconvenant af te sluiten over bus- en
traminfrastructuur.

2 In het geval dat een dergelijk Wegbeheerdersconvenant tijdens de Concessie tot stand
komt, draagt de Concessiehouder zorg ervoor dat de Concessiehouder de afspraken die
de Concessieverlener maakt met de wegbeheerders, kan nakomen.

3 De Concessiehouder en de wegbeheerders wonen ten minste vier keer per
Dienstregelingjaar een door de Concessieverlener georganiseerd overleg bij, te weten
één keer tijdens de voorbereiding van het Jaarplan Vervoer en één keer tijdens de
voorbereiding van de Dienstregeling. Deze overleggen hebben onder meer tot doel
voorgenomen aanpassingen van de infrastructuur en de gevolgen daarvan voor het
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Openbaar Vervoer te bespreken. Concessiehouder vertegenwoordigt in die overleggen
ook de belangen van andere concessiehouders.

4 De Concessiehouder volgt de instructies van de wegbeheerder met betrekking tot
vervangende (nood)Haltes bij Beheer- en Onderhoudsactiviteiten nauwgezet op.
5 De Concessiehouder stelt een vertegenwoordiger aan die als contactpersoon met de

wegbeheerders fungeert en die bevoegd is namens de Concessiehouder met de
wegbeheerders bindende afspraken te maken met betrekking tot het gebruik van de
beschikbare infrastructuur ten behoeve van de uitvoering van de Concessie.

6 Als de Concessiehouder geen overeenstemming met een wegbeheerder kan bereiken
omtrent het gebruik van de door de desbetreffende wegbeheerder beheerde
infrastructuur ten behoeve van de uitvoering van de Concessie, brengt de
Concessiehouder de Concessieverlener daarvan op de hoogte en tracht de
Concessieverlener te bemiddelen. Indien de bemiddeling als bedoeld in de vorige volzin
niet succesvol is, kan de Concessieverlener een Aanwijzing geven ten aanzien van het
gebruik van de desbetreffende infrastructuur.

7 De Concessiehouder informeert binnen 15 Werkdagen na ontvangst van een verzoek van
een Infrabeheerder van (een deel van) de infrastructuur de desbetreffende
wegbeheerder omtrent de consequenties voor het Openbaar Vervoer zoals die kunnen
voortvloeien uit een door de desbetreffende wegbeheerder voorgenomen wijziging aan
de beschikbare infrastructuur. Dit doet hij ook in het geval dat het verzoek tevens
betrekking heeft op Openbaar Vervoer dat na het verstrijken van de duur van de
Concessie verricht zal worden.

8 In geval van wijzingen aan de infrastructuur zoals bedoeld in lid 3 kan de
Concessieverlener de Concessiehouder toestemming verlenen om Openbaar Vervoer
volgens een Gewijzigde Dienstregeling uit te voeren, een en ander overeenkomstig de
bepalingen in artikel 40, lid 4.

9 In geval (i) wijzingen aan de infrastructuur zoals bedoeld in lid 5 die de naleving van
specifieke bepalingen in de Concessie naar het oordeel van de Concessiehouder in
ernstige mate bemoeilijken, (ii) de Concessiehouder dit aan de desbetreffende
wegbeheerder in de vorm van een onderbouwd advies kenbaar heeft gemaakt en (iii) de
wegbeheerder dit advies naast zich neer heeft gelegd, kan de Concessiehouder bij de
Concessieverlener een verzoek indienen voor ontheffing van het gebruik van Verplichte
infrastructuur. Bij de beoordeling van dit verzoek weegt de Concessieverlener de
belangen van de Concessiehouder af tegen de gevolgen van de ontheffing voor de
realisatie van vigerende doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de
Concessieverlener ten aanzien van het Openbaar Vervoer.

10 De Concessiehouder verleent zijn medewerking met de betreffende wegbeheerder bij
het installeren van en beheren van nieuwe technieken voor de
verkeersregelbeinvloeding, zoals de uitrol van de KAR of diens mogelijke opvolger(s).

5.4 EINDPUNTVOORZIENINGEN VOOR HET PERSONEEL
1 De Concessiehouder maakt afspraken met de Concessiegemeenten over een nieuw
contract voor Eindpuntvoorzieningen. Daarin komt de Concessiehouder met de
Concessiegemeenten tot een standaardisatie van het uiterlijk van personeelshuisjes. De
personeelshuisjes worden indien mogelijk voorzien van zonnepanelen. Dit geldt voor
personeelshuisjes die na de start van de Concessie worden gerealiseerd en bij Groot
onderhoud van bestaande personeelshuisjes.
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6 STRATEGISCHE ACTIVA

6.1 INLEIDING

De Strategische Activa, benodigd voor de uitvoering van de Concessie, zijn bij GVB Activa B.V.

ondergebracht. De volgende categorieén Strategische Activa worden onderscheiden (zie ook

onderstaande figuur 4):

e Voertuigen, waaronder begrepen de elektrische Laadinfrastructuur ten behoeve van Zero-
emissievoertuigen;

e procesinstallaties;

e vastgoed;

e |CT-systemen; en

e overige Strategische Activa.

Categorieén Strategische Activa binnen Activa BV

Procesinstallaties

O Werkplaatsinstallaties
O Onderhoudsinstallaties
O Procesinstallaties

NB: Verdeeld over 9 locaties

Erfpacht contracten OVCP Backoffice
Remises (stallen) OVCP Voertuig apparatuur
Garages (onderhoud) Mob-Next (incl KPN contract)
Kantoren (personeel) EBS-Next
Eindpunthuisjes (personeel) GIVA-componenten
Huurcontracten

NB: Arlandaweg NIET NB: Metro-poortjes NIET

Figuur 4 — Categorieén Strategische Activa binnen GVB Activa B.V.

GVB Activa B.V. stelt de Strategische Activa aan de Concessiehouder beschikbaar. De
Concessieverlener verwacht dat de Concessiehouder als een ‘goed huisvader’ voor de Strategische
Activa zorgt met het Beheer en Onderhoud. Verder is de Concessiehouder ervoor verantwoordelijk
dat de waardeontwikkeling van de Strategische Activa conform de Afschrijving tijdens hun
levensduur verloopt. Tenslotte verzorgt de Concessiehouder de afstemming hierover met GVB Activa
B.V..

De activiteiten met betrekking tot de Strategische Activa zijn in twee onderdelen verdeeld:

1. deInstandhouding van de bestaande Strategische Activa gedurende de levensduur (waar onder
P-beurten en Midlife beurten), zoals beschreven in paragraaf 6.3; en

2. deinvesteringen in nieuwe Strategische Activa, Levensduurverlenging en Dispositie van
Strategische Activa, zoals beschreven in paragraaf 6.4.

De verschillende op te leveren plannen en rapportages met betrekking tot de Strategische Activa
worden beschreven in paragraaf 6.5.

6.2 ASSETMANAGEMENT STRATEGISCHE ACTIVA

“Assetmanagement brengt de activiteiten waarmee een bedrijf haar bedrijfsmiddelen beheert bij
elkaar. Dit houdt in dat Prestaties, risico's en kosten van de bedrijfsmiddelen in onderlinge
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samenhang worden beheerd. Met deze vorm van Beheer ontstaat een grotere invlioed op het
bereiken van de (strategische) doelstellingen van de organisatie.”
Concessieverlener en Concessiehouder hebben gezamenlijk het streven om (een beter)
Assetmanagement te implementeren. Hiertoe werken zij in gezamenlijkheid een transitieplan
Assetmanagement uit. In dit plan zal een aantal aspecten in ieder geval aan de orde komen (niet
uitputtend):
e scope; op welke Strategische Activa heeft het Assetmanagement betrekking?
e volgorde en tempo, van de invoering; en

e de rolverdeling in Assetmanagement, tussen Concessieverlener en Concessiehouder en de
implicaties op beider organisaties.

Concessieverlener en Concessiehouder voeren een gezamenlijk onderzoek uit om dit transitieplan
vorm te geven. Het onderzoek vindt plaats aan de hand van een op ambtelijk niveau nader overeen
te komen tijdlijn. Concessieverlener en Concessiehouder besluiten gezamenlijk over de
vervolgstappen aan de hand van dit onderzoek. Ambtelijke besluitvorming vindt plaats in het
directeurenoverleg Activa.

Indien partijen geen overeenstemming bereiken, stellen partijen een onafhankelijke adviescommissie
in. Dit advies wordt voorgelegd aan beide partijen. Indien partijen geen overeenstemming bereiken
over dit advies, besluit het Dagelijks Bestuur van de Concessieverlener (conform de reguliere
rolverdeling tussen Concessieverlener en Concessiehouder).

Invoering van Assetmanagement zal mogelijk effect hebben op de inhoud van enkele artikelen in dit
hoofdstuk. De wijzigingen die hierdoor ontstaan zullen te zijner tijd in een addendum bij dit
Programma van Eisen worden gevoegd.

6.3 INSTANDHOUDING STRATEGISCHE ACTIVA

Instandhouding met betrekking tot de Voertuigen richt zich op de volgende typen van
Instandhouding:

1. Regulier/periodiek Onderhoud;

2. Schade- en/of storingswerkzaamheden; en

3. Onderhoudsprojecten, te weten:

Groot onderhoud;

Revisies;

Midlife beurten;

Modificaties en Functiewijzigingen;

werkzaamheden als gevolg van Obsolete onderdelen;

interieur- en exterieurbeurten van een complete serie Voertuigen; en
systeemintegraties (ICT-gerelateerd).

@ 0 o0 T

Instandhouding met betrekking tot de Strategische Activa anders dan Voertuigen richt zich op de
volgende typen van Instandhouding:

1. regulier/periodiek Onderhoud;

2. Schade- en/of storingswerkzaamheden; en

3. Modificaties.

Artikel 48 Beschikbaarheid Strategische Activa
1 De Concessiehouder beheert en staat in voor de technische staat en functionaliteit van de

Strategische Activa en voert daartoe Instandhoudingswerkzaamheden uit volgens een
Meerjaren Onderhoud- en Revisieprogramma zoals omschreven in artikel 51.
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2 De Concessiehouder onderhoudt de Strategische Activa zodanig dat hij over voldoende

Strategische Activa beschikt om de Geldende Dienstregeling, overeenkomstig de eisen in

Hoofdstuk 3 en 4 te kunnen uitvoeren. Hierbij mag de Concessiehouder uitgaan van de

staat van Onderhoud van de Railinfrastructuur overeenkomstig het bepaalde in de AMRI-

overeenkomst.

3 In aanvulling op het bepaalde in lid 2 onderhoudt de Concessiehouder de Voertuigen

zodanig dat hij aan de volgende inzetnormen voldoet:

a. van de Bussen kan dagelijks ten minste [nog te bepalen]% voor de uitvoering van de
Geldende Dienstregeling worden ingezet;

b. van de Trams kan dagelijks ten minste [nog te bepalen]% voor de uitvoering van de
Geldende Dienstregeling worden ingezet; en

c. van de Metro’s kan dagelijks ten minste [nog te bepalen]% voor de uitvoering van de
Geldende Dienstregeling worden ingezet.

d. Concessiehouder en Concessieverlener hebben gezamenlijk een proces ingericht om
tot invulling van de in lid a, b en ¢ nog te bepalen percentages te komen, dan wel een
nieuwe werkwijze overeen te komen, uiterlijk op 01-07-2025.

Tot moment van overeengekomen percentages, dan wel werkwijze, zijn de per 1 mei
2024 geldende percentages van toepassing, zoals aangegeven in Bijlage 6.

4 De Concessieverlener bepaalt jaarlijks per (deel)serie het minimumaantal Voertuigen dat

dagelijks voor de uitvoering van de Geldende Dienstregeling inzetbaar moet zijn door de in

lid 3 genoemde percentages te vermenigvuldigen met het totaal aantal Voertuigen van de

betreffende (deel)serie en het aldus verkregen aantal naar beneden af te ronden. De

Concessieverlener telt daartoe per Modaliteit de minimumaantallen Voertuigen per

(deel)serie voor afronding bij elkaar op en rondt de aldus verkregen gesommeerde

aantallen naar beneden af op een geheel aantal Trams en een geheel aantal Metro’s en

een geheel aantal Bussen, dat in ieder geval voor de uitvoering van de Geldende

Dienstregeling inzetbaar moet zijn.

5 De Concessieverlener beoordeelt of de Concessiehouder aan de eisen ten aanzien van de

inzetbaarheid van Voertuigen voldoet op basis van het aantal Voertuigen dat de

Concessiehouder op een willekeurige Dag tussen 07:30 en 08:30 uur voor de uitvoering

van de Geldende Dienstregeling kan inzetten.

Artikel 49 Overzicht structurele activiteiten Instandhouding Strategische Activa
1 In het kader van Instandhouding geeft de Concessiehouder inzicht aan de
Concessieverlener middels volgende producten:

het Strategisch Asset Plan Strategische Activa, als beschreven in artikel 57;
het Meerjaren Investeringsplan Strategische Activa, als beschreven in artikel 58;
het Jaarplan Strategische Activa, als beschreven in artikel 59;

de Jaarmeting Strategische Activa, als beschreven in artikel 62;

de Kwartaalrapportage Strategische Activa, als beschreven in artikel 60; en

- olo|lo oo

het Meerjaren Onderhoud- en Revisieprogramma, als beschreven in artikel 51.

2 Jaarlijks stellen de Concessiehouder en de Concessieverlener in overleg een jaaragenda op,
waarin de data zijn opgenomen, waarop de producten genoemd in lid 1 door de
Concessiehouder aan de Concessieverlener opgeleverd zullen worden. Deze jaaragenda
sluit aan op de in Bijlage 2 opgenomen oplevermomenten.

De Concessiehouder beschikt over proces-afloopschema’s waarin de stappen en verdeling
van taken en verantwoordelijkheden zijn weergegeven die een tijdige aanlevering moeten
waarborgen. De Concessiehouder en de Concessieverlener reviewen de jaaragenda en de
proces-afloopschema’s regelmatig en passen deze aan wanneer dit bijdraagt aan een
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verdere verbetering van de onderlinge samenwerking. De Concessiehouder wijzigt de
proces-afloopschema’s alleen in overleg met de Concessieverlener.

3 De Concessiehouder en de Concessieverlener wijzen ieder een proceseigenaar aan die
toeziet op het tijdig doorlopen van alle stappen binnen de proces-afloopschema’s en het
realiseren van de jaaragenda, als bedoeld in lid 2.

4 De Concessiehouder werkt volledig en onvoorwaardelijk mee aan Audits op de uitvoering
van Assetmanagement van de Strategische Activa, door of in opdracht van de
Concessieverlener.

Artikel 50 Incidentele activiteiten Instandhouding Strategische Assets
1 De Concessiehouder voert ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van
Onderhoudsprojecten als beschreven onder paragraaf 6.3.3 de volgende incidentele
activiteiten uit:

a. indienen Investeringsaanvraag voor investeringen in Strategische Activa, zoals
beschreven in artikel 63; en

b. voorbereiding en uitvoering aanbesteding Strategische Activa, zoals beschreven in
artikel 54.

Artikel 51 Instandhouding op basis van een Meerjaren Onderhoud- en Revisieprogramma
1 De Concessiehouder beschikt over een Meerjaren Onderhoud- en Revisieprogramma dat
een geactualiseerd (op basis van de onderhoudsvoorschriften van de leverancier, het
gerealiseerde Onderhoud, eventuele mutaties in het Activaregister en voortschrijdend
inzicht in de optimale onderhoudsfrequentie) overzicht geeft van het uit te voeren
Onderhoud per categorie Strategische Activa en per type Voertuigen voor minimaal de
komende 5 jaar.

2 Het Meerjaren Onderhoud- en Revisieprogramma is in lijn met het Strategisch Activa Plan,
zoals beschreven in artikel 57.
3 De Concessiehouder ziet actief toe op het uitvoeren van geplande onderhoudsbeurten en

inspecties volgens het Meerjaren Onderhoud- en Revisieprogramma door middel van
steekproefsgewijze (visuele) inspecties.

4 De Concessiehouder rapporteert als onderdeel van de Kwartaalrapportage Strategische
Activa na afloop van ieder kwartaal de stand van zaken van het Onderhoud voor alle
Strategische Activa waarbij hij onderscheid maakt naar de verschillende typen activiteiten
in het kader van de Instandhouding.

6.4 INVESTERINGEN IN AANSCHAF, LEVENSDUURVERLENGING EN DISPOSITIE
VAN STRATEGISCHE ACTIVA

Aan het einde van de levensduur van een Strategisch Activum, dan wel bij wijziging van de omvang
van het Werkend Reizigersvervoersysteem, vindt de overweging om te investeren in nieuwe
Strategische Activa, of Dispositie dan wel Levensduurverlenging uit te voeren, plaats.

De Concessieverlener onderscheidt hierbij de volgende categorieén (des)investeringen in

Strategische Activa:

1. Aanschaf van nieuwe Voertuigen, waaronder begrepen hiermee samenhangende investeringen
in procesinstallaties, vastgoed en ICT-systemen;

2. Levensduurverlenging van bestaand Materieel,

Dispositie van Voertuigen;

4. Aanschaf van procesinstallaties, vastgoed, en ICT-systemen die samenhangt met een
Systeemsprong;

w
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5. Aanschaf van procesinstallaties, vastgoed en ICT-systemen voor zover deze niet samenhangt met
de Aanschaf van Materieel of een Systeemsprong; en
6. Dispositie van procesinstallaties, vastgoed en ICT-systemen.
Artikel 52 Overzicht structurele activiteiten Aanschaf, Levensduurverlenging en Disposities

Strategische Activa
1 In het kader van Aanschaf, Levensduurverlenging en Disposities geeft de Concessiehouder
inzicht aan de Concessieverlener met de volgende producten:
a. het Strategisch Activa Plan, als beschreven in artikel 57;
b. het Meerjaren Investeringsplan Strategische Activa, als beschreven in artikel 58;
c. hetJaarplan Strategische Activa, als beschreven in artikel 59; en

d. de Kwartaalrapportage Strategische Activa, als beschreven in artikel 60.

2 Jaarlijks stellen de Concessiehouder en de Concessieverlener in overleg een jaaragenda op,
waarin de data zijn opgenomen, waarop de producten genoemd in lid 1 door de
Concessiehouder aan de Concessieverlener opgeleverd zullen worden. Deze jaaragenda
sluit aan op de in Bijlage 2 opgenomen oplevermomenten.

De Concessiehouder beschikt over proces-afloopschema’s waarin de stappen en verdeling
van taken en verantwoordelijkheden zijn weergegeven die een tijdige aanlevering moeten
waarborgen. De Concessiehouder en de Concessieverlener reviewen de jaaragenda en de
proces-afloopschema’s regelmatig en passen deze aan wanneer dit bijdraagt aan een
verdere verbetering van de onderlinge samenwerking. De Concessiehouder wijzigt de
proces-afloopschema’s alleen in overleg met de Concessieverlener.

3 De Concessiehouder en de Concessieverlener wijzen ieder een proceseigenaar aan die
toeziet op het tijdig doorlopen van alle stappen binnen de proces-afloopschema’s en het
realiseren van de jaaragenda, als bedoeld in lid 2.

4 De Concessiehouder werkt volledig en onvoorwaardelijk mee aan Audits op de uitvoering
van Assetmanagement van de Strategische Activa, door of in opdracht van de
Concessieverlener.

Artikel 53 Incidentele activiteiten Aanschaf, Levensduurverlenging en Disposities

Strategische Activa
1 De Concessiehouder voert ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de
categorieén (des)investeringen in Strategische Activa 1 tot en met 5, de volgende
incidentele activiteiten uit:

a. indienen Investeringsaanvraag Strategische Activa, zoals beschreven in artikel 63;

b. voorbereiding en uitvoering aanbesteding Strategische Activa, zoals beschreven in
artikel 54; en

c. levering/uitvoering investeringen Strategische Activa, zoals beschreven in artikel 55.

2 De Concessiehouder voert voor de categorie (des)investeringen in Strategische Activa 6
(Dispositie Strategische Activa) het bepaalde in artikel 56 uit.
3 De Concessiehouder beschikt over proces-afloopschema’s die een tijdige afronding van de

activiteiten genoemd in lid 1 moeten waarborgen. De Concessiehouder volgt bij de start
van de Concessie de proces-afloopschema’s zoals die tijdens het laatste jaar van de
voorgaande concessie werden gehanteerd. De Concessiehouder en de Concessieverlener
reviewen de proces-afloopschema’s na afronding van de (des)investering en passen deze
aan wanneer dit bijdraagt aan een verdere verbetering van de onderlinge samenwerking.
De Concessiehouder wijzigt de proces-afloopschema’s alleen in overleg met de
Concessieverlener.

4 De Concessiehouder en de Concessieverlener stellen ieder een proceseigenaar aan die
toeziet op een tijdige afronding van de activiteiten genoemd in lid 1.
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5 De Concessiehouder stelt in nauwe samenspraak met de Concessieverlener een plan van

aanpak op voor de activiteiten genoemd in lid 1, tenzij de Concessieverlener het opstellen

van een plan van aanpak gelet op de verwachte omvang van de investering niet
noodzakelijk acht. Het plan van aanpak omvat in ieder geval de volgende onderdelen:

a. taken en verantwoordelijkheden van de procesdeelnemers en, met inachtneming van
het in lid 3 van artikel 54, lid 4 bepaalde, het mandaat van stuurgroep-leden vanuit de
Concessiehouder en de Concessieverlener;

b. de te doorlopen stappen met bijbehorende tijdslijnen, overlegmomenten en
escalatiemogelijkheden;

c. de criteria op basis waarvan de Concessieverlener de Investeringsaanvraag beoordeelt;

d. deinformatie die de Concessieverlener nodig heeft om op basis van de criteria
bedoeld onder sub b., integrale (dat wil zeggen, bezien vanuit het totale Amsterdamse
OV-systeem) afwegingen van de noodzaak tot en kosten en opbrengsten van
(des)investeringen in Strategische Activa te kunnen maken;

e. de noodzaak om de Investeringsaanvraag te onderbouwen door middel van een
integrale Businesscase; en

f. afspraken over het (mogen) delen van informatie/gegevens verkregen in het kader van
de uitvoering van de activiteiten.

6 De Concessiehouder legt het plan van aanpak ter vaststelling aan de Concessieverlener

voor. De Concessieverlener deelt binnen zes (6) weken na ontvangst mede of het plan van

aanpak voldoet aan de eisen gesteld in dit artikel en daarmee wordt vastgesteld. Ingeval
het plan van aanpak niet voldoet aan deze eisen, geeft de Concessieverlener een

Aanwijzing op welke onderdelen het plan van aanpak moet worden aangepast om het plan

van aanpak alsnog vast te kunnen stellen.

Artikel 54 Voorbereiding en uitvoering aanbesteding Strategische Activa

1 In geval van goedkeuring van een Investeringsaanvraag door de Concessieverlener stelt de
Concessiehouder, afhankelijk van de aard en omvang van de investering in Strategische
Activa in nauwe samenspraak met de Concessieverlener één of meerdere van de volgende
documenten op ten behoeve van de aanbesteding van de betreffende investering:

a. een aanbestedingsprotocol met een beschrijving van:

i. procedureregels voor de Concessiehouder en de Concessieverlener rondom de
aanbestedingsprocedure zodanig dat de interne processen van de
Concessiehouder en de Concessieverlener gedurende verschillende fasen van de
aanbestedingsprocedure gestructureerd, transparant en goed gedocumenteerd
verlopen; en

ii. deinformatiepositie van de Concessiehouder en de Concessieverlener tijdens de
verschillende fasen van de aanbestedingsprocedure;

b. een (functioneel) Programma van Eisen waarbij de Concessiehouder zich baseert op
het (functionele) Programma van Eisen voor de laatste investering in dezelfde
categorie Strategische Activa of in geval van Voertuigen dezelfde Modaliteit en de
uitkomsten van een evaluatie van deze laatste investering verwerkt;

c. afhankelijk van de gekozen aanbestedingsprocedure:

i. een aanbestedingsleidraad voor de gehele aanbestedingsprocedure; of

ii. aanbestedingsleidraden voor de afzonderlijke fasen binnen de
aanbestedingsprocedure;

d. een model-koopcontract dat voldoet.

2 De Concessiehouder zorgt ervoor dat alle documenten beschreven in lid 1 voldoen aan de

Strategische uitgangspunten en passen binnen de financiéle kaders die de

Concessieverlener met de goedkeuring van de Investeringsaanvraag aan de

Concessiehouder heeft meegegeven.
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3 De Concessiehouder informeert de Concessieverlener in ieder geval na afloop van ieder
kwartaal of zoveel vaker als nodig over de voortgang van de voorbereiding en uitvoering
van de aanbesteding.
4 De Concessiehouder stelt een stuurgroep in met vertegenwoordigers van in ieder geval de
Concessiehouder en de Concessieverlener, die toeziet op een goed verloop van de
voorbereiding en uitvoering van de aanbesteding binnen de door de Concessieverlener
aangegeven kaders. In geval van afwijkingen ten opzichte van de Strategische
uitgangspunten dan wel financiéle kaders voor de aanbesteding in termen van tijd, scope,
kwaliteit, risico’s en baten voor zover deze buiten door de Concessiehouder en de
Concessieverlener overeengekomen fasetoleranties liggen of dreigen te liggen, besluit de
stuurgroep over eventuele aanpassingen.

5 De Concessiehouder informeert de Concessieverlener na afronding van een fase binnen de
aanbestedingsprocedure schriftelijk over het resultaat van deze fase.
6 In aanvulling op het bepaalde in lid 5 informeert de Concessiehouder de Concessieverlener

voorafgaand aan het voorlopige gunningsbesluit over de uitkomst van de aanbesteding en
in het bijzonder over de vraag of de winnende Bieding voldoet aan de Strategische
uitgangspunten en financiéle kaders die de Concessieverlener met de goedkeuring van de
Investeringsaanvraag aan de Concessiehouder heeft meegegeven.

Artikel 55 Levering/uitvoering investeringen Strategische Activa

1 De Concessiehouder ziet toe op de tijdige levering van nieuwe Strategische Activa
(Aanschaf) dan wel tijdige uitvoering van LV-projecten door de leverancier,
overeenkomstig de voorwaarden in het afgesloten (koop)contract.

2 De Concessiehouder stelt in ieder geval bij de Aanschaf van nieuwe Voertuigen (categorie
1) en in overleg bij overige investeringen in Strategische Activa een stuurgroep in, met
vertegenwoordigers van de Concessiehouder en de Concessieverlener, die toeziet op een
goed verloop van de levering van nieuwe Strategische Activa (Aanschaf) dan wel uitvoering
van Onderhoudsprojecten passend binnen de Strategische uitgangspunten en financiéle
kaders die de Concessieverlener met de goedkeuring van de Investeringsaanvraag dan wel
na kennis te hebben genomen van het voorlopig gunningsbesluit aan de Concessiehouder
heeft meegegeven.

3 In geval van medewerking van andere partijen, waaronder begrepen de Concessieverlener

in haar rol van opdrachtgever voor Beheer en Onderhoud van de Railinfrastructuur, een

vereiste is voor een investering in Strategische Activa, sluit de Concessiehouder met de
betreffende partijen een samenwerkingsovereenkomst waarin de bereidheid tot en
voorwaarden voor medewerking zijn vastgelegd.

4 In geval van afwijkingen bij de levering van nieuwe Strategische Activa (Aanschaf) dan wel

uitvoering van LV-projecten ten opzichte van de voorwaarden in het met de leverancier

afgesloten (koop)contract:

a. is het de Concessiehouder toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de
Concessieverlener hierover een nadere afspraak met de leverancier te maken zolang
het totale bedrag dat met de uitvoering van deze afspraak gemoeid is niet hoger is dan
€ 300.000, tenzij de Concessieverlener en de Concessiehouder eerder een ander
bedrag overeengekomen zijn;

b. besluit de stuurgroep over een nadere afspraak met de leverancier hierover wanneer
het totale bedrag dat met de uitvoering van deze afspraak boven de in sub a.
genoemde bovengrens ligt of anderszins buiten door de Concessiehouder en de
Concessieverlener overeengekomen fasetoleranties in termen van tijd, scope,
kwaliteit, risico’s en baten ligt of dreigt te liggen;

c. legt de Concessiehouder in alle gevallen achteraf verantwoording af over de besteding
van het risicobudget en onderbouwt daarbij dat de besteding doelmatig en rechtmatig
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is, rechtstreeks samenhangt met de investering en niet het gevolg is van ernstige
nalatigheid van de Concessiehouder, GVB Activa B.V. en/of de leverancier;
d. zorgt de Concessiehouder ervoor dat de som van de bedragen die is gemoeid met de
afspraken zoals bedoeld in sub a. en b. niet hoger is dan het risicobudget zoals

opgenomen in de door de Concessieverlener goedgekeurde Investeringsaanvraag,
tenzij de Concessiehouder en de Concessieverlener vooraf anders overeen zijn

gekomen.
Artikel 56 Dispositie Strategische Activa
1 De Concessiehouder stelt voor in het vastgestelde Jaarplan Strategische Activa voorziene

Disposities van Strategische Activa in nauwe samenspraak met de Concessieverlener een
plan van aanpak op, tenzij de Concessieverlener het opstellen van een plan van aanpak
gelet op de verwachte (financiéle) implicaties van een Dispositie niet noodzakelijk acht. De
Concessiehouder legt het plan van aanpak ter vaststelling aan de Concessieverlener voor.
2 De Concessieverlener deelt binnen zes (6) weken na ontvangst mede of het plan van
aanpak past binnen de door de Concessieverlener aangegeven financiéle kaders en
daarmee wordt vastgesteld. Ingeval het plan van aanpak niet binnen deze kaders past,
geeft de Concessieverlener een Aanwijzing op welke onderdelen het plan van aanpak moet
worden aangepast om het plan van aanpak alsnog vast te kunnen stellen.

6.5 PLANNEN EN RAPPORTAGES STRATEGISCHE ACTIVA

Artikel 57 Strategisch Activa Plan

1 De Concessiehouder stelt jaarlijks, overeenkomstig de jaaragenda, in nauwe samenspraak
met de Concessieverlener, een Strategisch Activa Plan met een tijdshorizon van vijftien
(15) jaar op.

2 Het Strategisch Activa Plan biedt voor Aanschaf, LV en Dispositie in ieder geval inzicht in:

a. per Modaliteit: het benodigde aantal Voertuigen (de materieelbehoefte) afgezet tegen
het beschikbare aantal Voertuigen vermeerderd met reeds bestelde nieuwe
Voertuigen, rekening houdend met een geactualiseerde inschatting van de einde
technische, economische en functionele levensduren van het bestaande Materieel;

b. per serie Voertuigen: als Saldo uit lid a. bepaling van de investeringsbehoefte in
aantallen nieuw Materieel, LV, dan wel Dispositie van bestaand Materieel;

c. een onderbouwing van de gemaakte keuzes tussen investeren in nieuw Materieel en
het uitvoeren van LV;

d. beschrijving van de verwachte investeringen in vastgoed en procesinstallaties, voor
zover onderdeel van de Strategische Activa (zie figuur 4, paragraaf 6.1); en

e. beschrijving van de staat van en verwachte investeringen in ICT-systemen, voor zover
onderdeel van de Strategische Activa (zie figuur 4, paragraaf 6.1).

3 Het Strategisch Activa Plan biedt voor Instandhouding in ieder geval inzicht in:

a. per serie Voertuigen: een weergave van de verwachte Onderhoudsprojecten per jaar,
inclusief een toelichting op de inhoud van deze Onderhoudsprojecten; en

b. beschrijving van de verwachte Onderhoudsprojecten van Strategische Activa anders
dan Voertuigen, gesplitst naar de in paragraaf 6.1 aangegeven categorieén.

4 De Concessiehouder zorgt ervoor dat Instandhouding en Aanschaf, LV en Dispositie
duidelijk gescheiden in het plan weergegeven worden.
5 De Concessiehouder toont door middel van een cijfermatige onderbouwing aan dat het

Strategisch Activa Plan, wat het benodigde aantallen Voertuigen betreft, aansluit op de
materieelbehoefte volgens het mid-scenario zoals uitgewerkt in de Vervoerprognose,
rekening houdend met de minimale beschikbaarheid op grond van artikel 48, lid 3.
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6 De Concessiehouder toont aan dat bij de bepaling van de benodigde aantallen Voertuigen

de vervoerkundige strategie uit het vastgestelde Ontwikkelplan voor de corresponderende
periode, zoals weergegeven in Bijlage 2, is meegewogen.

7 De Concessiehouder biedt het Strategische Activa Plan, op het in de jaaragenda
overeengekomen moment, ter vaststelling aan de Concessieverlener aan.
8 De Concessieverlener stelt het Strategisch Activa Plan vast, indien het voldoet aan:

a. de eisen gesteld in dit artikel; en

b. aantoonbaar logisch voortvloeit uit de Vervoerprognose en het Ontwikkelplan.

Artikel 58 Meerjaren Investeringsplan Strategische Activa

1 De Concessiehouder stelt jaarlijks, overeenkomstig de jaaragenda, in nauwe samenspraak

met de Concessieverlener een Meerjaren Investeringsplan Strategische Activa met een

tijdshorizon van vijftien (15) jaar op, passend binnen de door Concessieverlener

aangegeven financiéle kaders.

2 Het Meerjaren Investeringsplan biedt in ieder geval inzicht in:

a. de benodigde en beschikbare aantallen Voertuigen onderscheiden naar Modaliteit;

b. de verwachte investeringen in Voertuigen, in aantallen en onderscheiden naar
Investeringen in nieuw Materieel en Levensduurverlenging;

c. de verwachte Disposities van Voertuigen, in aantallen;

de verwachte investeringen en Disposities in vastgoed, procesinstallaties, ICT-
systemen en overig’
e. de verwachte Onderhoudsprojecten per jaar;

de planning van de uitgaven m.b.t. het genoemde inlid b, c, d en g;

g. het effect van de uitgaven uit lid f, op de hoogte van de afschrijvingslasten van de
Strategische Activa, uitgedrukt in jaren; en

h. de afschrijvingslasten, uitgedrukt in jaren, m.b.t. reeds in voorgaande jaren
geactiveerde uitgaven aan investeringen m.b.t. het genoemde inlid b, c, d ene.

3 De Concessiehouder zorgt ervoor dat Instandhouding en Aanschaf, Levensduurverlenging
en Dispositie duidelijk gescheiden in het plan gerapporteerd worden.

4 De Concessiehouder voegt het Activaregister per 1 januari van het betreffende jaar, als
Bijlage bij het Meerjaren Investeringsplan toe.

5 De Concessiehouder geeft, zoveel mogelijk door middel van cijffermatige onderbouwing,

duidelijk en concreet inzicht in de samenhang van het Meerjaren Investeringsplan met het
Strategisch Activa Plan, zoals beschreven in artikel 57.

6 De Concessiehouder biedt het Meerjaren Investeringsplan Strategische Activa, op het in
de jaaragenda overeengekomen moment, ter vaststelling aan de Concessieverlener aan.
7 De Concessieverlener stelt, binnen zes (6) weken na ontvangst, het Meerjaren

Investeringsplan vast, indien het voldoet aan:

a. de eisen gesteld in dit artikel;

b. aantoonbaar logisch voortvloeit uit het Strategisch Activa Plan; en

c. past binnen de door de Concessieverlener meegegeven financiéle kaders.

8 Indien naar het inzicht van de Concessieverlener het Meerjaren Investeringsplan niet aan
de eisen voldoet, zal zij een Aanwijzing voor aanpassing aan de Concessiehouder doen. De
Concessiehouder heeft zes (6) weken de gelegenheid om de gevraagde aanpassingen door
te voeren en opnieuw in te dienen. Indien de Concessiehouder in het herziene Meerjaren
Investeringsplan de Aanwijzing tot genoegen van de Concessieverlener heeft verwerkt,
stelt de Concessieverlener het herziene Meerjaren Investeringsplan binnen vier (4) weken
na ontvangst vast.
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Artikel 59 Jaarplan Strategische Activa

1 De Concessiehouder stelt jaarlijks, overeenkomstig de jaaragenda, in nauwe samenspraak
met de Concessieverlener een Jaarplan Strategische Activa op. In het Jaarplan geeft de
Concessiehouder aan welke activiteiten, in het kader van Strategische Activa, zoals
benoemd in het Meerjaren Investeringsplan, in het navolgende jaar zullen plaatsvinden.

2 Voor Investeringen in LV en Disposities Strategische Activa wordt benoemd:

a. een weergave en planning van de door de Concessiehouder in het navolgende jaar in
te dienen Investeringsaanvragen, zoals beschreven in artikel 63, passend bij de in het
Meerjaren Investeringsplan benoemde Investeringen, Levensduurverlenging en
Disposities; en

b. een gedetailleerde begroting met betrekking tot de voorbereidingskosten van de in lid
a aangegeven Investeringen, Levensduurverlenging en Disposities, die gemaakt zullen
worden in het betreffende jaar.

3 Voor Onderhoudsprojecten Strategische Activa wordt benoemd:

a. een weergave en planning van de door de Concessiehouder in het navolgende jaar in
te dienen Investeringsaanvragen, zoals beschreven in artikel 63, passend bij de in het
Meerjaren Investeringsplan benoemde Onderhoudsprojecten; en

b. een gedetailleerde begroting met betrekking tot de voorbereidingskosten van de in lid
a aangegeven Onderhoudsprojecten, die gemaakt zullen worden in het betreffende

jaar.
4 De Concessiehouder zorgt ervoor dat Instandhouding en Aanschaf, LV en Dispositie
duidelijk gescheiden in het plan gerapporteerd worden.
5 De Concessiehouder biedt het Jaarplan Strategische Activa, op het in de jaaragenda
overeengekomen moment, ter vaststelling aan de Concessieverlener aan.
6 De Concessieverlener stelt het Jaarplan vast indien het:

a. voldoet aan de eisen gesteld in dit artikel;

b. logisch voortvloeit uit het Meerjaren Investeringsplan Strategische Activa; en

c. past binnen de door de Concessieverlener meegegeven financiéle kaders.

7 Het vaststellen van het Jaarplan Strategische Activa houdt de goedkeuring van de
subsidieaanvraag door de Concessieverlener in voor de onder lid 2.b en 3.b opgenomen
voorbereidingskosten.

Artikel 60 Kwartaalrapportage Strategische Activa

1 De Concessiehouder dient uiterlijk zes (6) weken na afloop van ieder kwartaal een
Kwartaalrapportage Assetmanagement ter toetsing bij de Concessieverlener in en neemt
daarbij de bepalingen in de jaaragenda in acht.

2 De Kwartaalrapportage Strategische Activa bevat in ieder geval de volgende informatie:

a. de stand van zaken van de Instandhouding voor alle Strategische Activa waarbij
onderscheid wordt gemaakt naar de verschillende typen activiteiten in het kader van
de Instandhouding zoals genoemd in paragraaf 6.3;

b. afwijkingen ten opzichte van de in het Jaarplan opgenomen werkzaamheden, inclusief
een toelichting hier op;

c. indien nog van kracht, voortgang Service Level Agreement tussen de Concessiehouder
en GVB Activa B.V. wat Bus, Tram, Metro, procesinstallaties, vastgoed en ICT betreft;

d. boekwaarden, activeringen, (versnelde) Afschrijvingen en Dispositie van de
Strategische Activa;

e. wijzigingen in het Activaregister, zie artikel 61; in gebruik genomen en afgevoerde
Strategische Activa in het lopende kalenderjaar;

f. voortgang van verwervingsprojecten, met daarbij onderscheid tussen Materieel,
procesinstallaties, vastgoed en ICT-vervangingsprojecten; en
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‘ g. voortgang (des)investeringen in het lopende kalenderjaar.

Artikel 61 Activaregister

1 De Concessiehouder houdt een Activaregister bij dat een actueel overzicht van alle
Strategische Activa bevat.

2 Het overzicht bevat per Strategisch Activum in ieder geval de volgende informatie:
a. type Strategisch activum (bijvoorbeeld Bus);
b. categorie Strategische Activa zoals onderscheiden in lid 1;
c. activeringsdatum;
d. Afschrijving (jaren en maanden);
e. Aanschafwaarde; en
f. boekwaarde.

3 De Concessiehouder neemt in de Kwartaalrapportage Assetmanagement een overzicht op
van de wijzigingen in het Activaregister, zoals bedoeld in artikel 60, lid 2, sub e.

4 De Concessiehouder verleent de Concessieverlener, en op diens verzoek de gemeente
Amsterdam, inzage in het Activaregister.

Artikel 62 Jaarmeting Strategische Activa

1 De Concessiehouder voert jaarlijks overeenkomstig de jaaragenda een Jaarmeting

Strategische Activa uit.

2 De Concessiehouder neemt bij de uitvoering van de Jaarmeting Strategische Activa de
volgende uitgangspunten in acht:

a. uitvoering van de Jaarmeting Strategische Activa gebeurt door onafhankelijke, door de
Concessiehouder in te huren deskundigen;

b. controle per Modaliteit van een door de Concessieverlener te bepalen steekproef van
ten minste 5% van de Voertuigen op functionaliteit, deels door controle op
gebruik/inzet en fysieke inspectie, en op uitvoering en voortgang van preventieve en
meerjaren-onderhoudsplannen;

c. toetsing van alle procesinstallaties op functionaliteit en uitgevoerd Onderhoud
inclusief keuringen;

d. vaststelling van de technische staat van het vastgoed op basis van steekproefsgewijze
inspecties van gerapporteerde werkzaamheden gebaseerd op meerjaren-
onderhoudsplannen; en

e. vaststelling van het functioneren van de ICT-systemen op basis van de mate waarin
deze voldoen aan de gebruikerseisen, het service-level, de onderhoudsstaat en de
beheersing en formalisatie van essentiéle processen.

3 De Concessiehouder dient een rapport ‘Jaarmeting Strategische Activa’ ter toetsing bij de

Concessieverlener in en neemt daarbij de termijnen in de jaaragenda in acht.

4 Het rapport ‘Jaarmeting Strategische Activa’ bevat in ieder geval de volgende informatie:

a. per Modaliteit de aanwezigheid en inzetbaarheid en een conditiemeting van de
gecontroleerde Voertuigen waaruit blijkt of deze Voertuigen tot het einde van de
overeengekomen levensduur inzetbaar zullen zijn;

b. algemene constateringen met betrekking tot de procesinstallaties;

c. per gecontroleerd object de technische staat van het vastgoed object; en

d. de staat van Onderhoud, de kwaliteit van de beheerorganisatie en de
toekomstvastheid van de ICT-systemen, te weten Mobilofonie (MOBNEXT), Exploitatie
Beheer Systeem (EBS) en OV-Chipkaart of diens opvolger(s) alsmede de Generieke ICT
Voertuig Architectuur (GIVA).
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5 De Concessieverlener toetst op basis van het rapport ‘Jaarmeting Strategische Activa’ of de

waardeontwikkeling van de Strategische Activa conform het door de Concessieverlener en
de Concessiehouder overeengekomen afschrijvingsschema verloopt.

Artikel 63 Investeringsaanvraag Strategische Activa

1 De Concessiehouder stelt per, in het vastgestelde Jaarplan Strategische Activa voorziene,
investering in nauwe samenspraak met de Concessieverlener een Investeringsaanvraag op.
2 De Concessiehouder hanteert voor de Investeringsaanvraag een door de Concessieverlener

aangegeven format met bijbehorende gebruikshandleiding, waarbij de Concessieverlener
vooraf de toepassing van het format voor en de diepgang bij de verschillende onderdelen
van de Investeringsaanvraag aangeeft. Het format voor de Investeringsaanvraag omvat de
volgende onderdelen:
a. samenvatting van de Investeringsaanvraag voor de Voorkeursvariant, met als
onderdelen:
i. categorie(én) Strategische Activa waar de Investeringsaanvraag betrekking op
heeft;
ii. omvang van de investering in aantallen, inclusief factoren die de omvang van de
investering kunnen beinvloeden; en
iii. raming van het investeringsbedrag, inclusief VAT-kosten. De Concessiehouder
geeft bij het investeringsbedrag het prijspeiljaar en, voor zover van toepassing, de
wijze van indexering aan.
b. voorstel voor de wijze van bekostiging van het investeringsbedrag;
c. aanleiding van de investering, waaronder de samenhang met de Hoofdopgaven, de
Vervoerprognose, de Strategische uitgangspunten en het Strategische Activa Plan;
d. varianten die bij het opstellen van de Investeringsaanvraag in beschouwing zijn
genomen, inclusief de nul-variant;
e. een bedrijffseconomische onderbouwing voor de investering, in de vorm van een
integrale Businesscase en/of een Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA);
f. juridische grondslagen voor en relevante wetgeving in relatie tot de investering;

g. kansen enrisico's samenhangend met het investeringsproject. Inclusief een voorstel
voor de sturingscriteria op basis waarvan gebruik van het risicobudget besloten kan
worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 54, lid 4;

h. een weergave van de effecten van de beoogde investering op andere contracten
binnen het Werkend Vervoersysteem;

i. de te volgen aanbestedingsstrategie voor de investering indien aan de orde; en

j. een weergave van de voor de investering ingerichte governance en planning.

3 De Concessiehouder legt de Investeringsaanvraag ter goedkeuring aan de
Concessieverlener voor. Voor zover deze de Aanschaf van nieuwe Voertuigen betreft, biedt
de Concessiehouder voorafgaand aan het verzoek tot goedkeuring van de
Investeringsaanvraag, de Strategische uitgangspunten voor de Voorkeursvariant als
bedoeld in lid 2 onder sub b, voor advies aan de RAR aan. De Concessiehouder voegt een
afschrift van dit advies en de manier waarop hij met dit advies is omgegaan bij de
Investeringsaanvraag.

4 De Concessieverlener deelt binnen zes (6) weken na ontvangst mede of de
Investeringsaanvraag voldoet aan de eisen gesteld in dit artikel en past binnen de door de
Concessieverlener aangegeven financiéle kaders en daarmee wordt goedgekeurd.
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7 REISINFORMATIE

7.1 REISINFORMATIE ALGEMEEN

Om hun reis te kunnen plannen en waar nodig aan te kunnen passen, moeten Reizigers op elk
moment van hun reis over duidelijke, correcte, eensluidende en actuele reisinformatie kunnen
beschikken. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het verstrekken van deze reisinformatie, in
ieder geval voor zover het Openbaar Vervoer betreft, waarbij hij de reisinformatie ook door Derden
mag laten aanbieden. De Concessieverlener stelt daarbij eisen conform landelijk afgesproken
richtlijnen.

Artikel 64 Algemene eisen aan reisinformatie

1 De Concessiehouder informeert Reizigers stipt en adequaat over het Openbaar Vervoer
van, naar en binnen het Concessiegebied en op de Concessiegrensoverschrijdende
Verbindingen.

2 De Concessiehouder zorgt ervoor dat alle reisinformatie die de Concessiehouder aan
Reizigers verstrekt altijd volledig, correct en actueel is.

3 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat alle reisinformatie voldoet aan de eisen
gesteld in CROW Richtlijn reisinformatie in OV-Voertuigen (Bijlage 7) of diens opvolger(s).

4 De Concessiehouder levert tijdig volledige en juiste informatie met betrekking tot (de

uitvoering van) de Geldende Dienstregeling, waaronder Rituitval en omleidingen,

rechtstreeks aan de NDOV-loketten en DOVA OV-data of diens opvolger(s) conform het

bepaalde in het document ‘Concessiebijlage datasets OV’ (Bijlage 5) of diens opvolger(s).

De Concessiehouder hanteert hierbij de unieke haltenummers zoals opgenomen in het

Centraal Halte Bestand of diens opvolger(s). Hierbij:

a. verstrekt de Concessiehouder over alle Ritten en haltepassages tijdige en volledige
informatie;

b. verstuurt de Concessiehouder tijdig een “NotMonitored” bericht indien het
voertuigvolgsysteem (tijdelijk) niet functioneert, met daarin de reden van het niet
functioneren van het systeem; en

c. treft de Concessiehouder maatregelen op het moment dat het voertuigvolgsysteem
maandelijks over minder dan 99,5% van de Ritten tijdige en volledige informatie
verstrekt.

5 De Concessiehouder zorgt ervoor dat de in lid 2 en 4 bedoelde informatie juist is, ook bij

verstoringen in de dienstuitvoering en bij eventuele omleidingsroutes. De

Concessiehouder richt met dit doel zijn interne processen en communicatielijnen zodanig

in dat ook in die gevallen informatie tijdig beschikbaar komt en actueel en accuraat is.

6 De Concessiehouder legt wijzigingsvoorstellen over de vormgeving van de reisinformatie

die hij van plan is te verspreiden, ter goedkeuring aan de Concessieverlener voor en

neemt hierbij de bepalingen in Bijlage 2 in acht.

7 Ingeval de Concessiehouder in deze paragraaf genoemde reisinformatie niet zelf aanbiedt

maar Reizigers hiervoor bij een Derde terecht kunnen, zorgt de Concessiehouder ervoor

dat:

a. deze Derde de desbetreffende reisinformatie beschikbaar heeft;

b. Reizigers deze Derde en de desbetreffende reisinformatie via de kanalen van de
Concessiehouder kunnen vinden; en

c. deze Derde geen kosten bij Reizigers in rekening brengt.

8 De Concessiehouder levert in zijn Jaarplan Reizigers een voorstel aan hoe hij Reizigers bij

vertragingen, verstoringen en Rituitval adequaat informeert.
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De reisinformatie die de Concessiehouder in ieder geval beschikbaar moet (laten) stellen, heeft zowel

betrekking op specifieke Ritten als op het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied en op de
Concessiegrensoverschrijdende Verbindingen in het algemeen.

Artikel 65 Algemeen verkrijgbare reisinformatie

1 De Concessiehouder zorgt ervoor dat mensen in ieder geval de volgende reisinformatie
gratis kunnen opvragen, raadplegen en downloaden via internet, (een) mobiele
applicatie(s) en de klantenservice van de Concessiehouder:

a. informatie over afzonderlijke Lijnen en eventuele andere mobiliteitsdiensten en P&R-
locaties (zie artikel 12) aanvullend op het Openbaar Vervoer, met in ieder geval een
overzicht van de Haltes en Stations, de aankomst- en vertrektijden per Halte, de
overstapmogelijkheden op belangrijke (overstap)locaties (inclusief de
toegankelijkheid van deze overstaplocaties) en de Gegarandeerde Aansluitingen op
zowel de eigen Lijnen als op Lijnen van andere concessiehouders;

b. Haltevertrekstaten;

c. Lijnennetkaart, met daarop in ieder geval alle routes en Haltes en Stations (inclusief
de toegankelijkheid van deze overstaplocaties) van alle Lijnen van, naar en binnen het
Concessiegebied, ook als deze niet tot de Concessie behoren;

d. digitale Lijnennetkaart, waarop per Halte is aangegeven aan welke
toegankelijkheidseisen de Halte voldoet (indien en voor zover die gegevens
beschikbaar zijn);

e. informatie over het Nachtnet, met een overzichtskaart van de routes en Haltes en
Stations van alle Nachtlijnen en de Dienstregeling en Tarieven van alle Nachtlijnen;

f. informatie voor bezoekers, met een overzichtskaart van OV-verbindingen naar
belangrijke toeristische bestemmingen binnen het Concessiegebied. Deze informatie
is in ieder geval in het Nederlands en Engels beschikbaar;

g. informatie over actuele vertrektijden, ook in geval van ongeplande omleidingen en
uitval van Ritten;

h. informatie over de aanwezige voorzieningen op Stations, waaronder de aanwezigheid
van toiletten, de toegankelijkheid ervan en of er mogelijkheden zijn om kinderen en
volwassenen te verschonen. Deze en alle andere relevante informatie moet ook tijdig
en accuraat in Haltehulp worden verwerkt;

i. informatie over de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer, waaronder:

i. aanwezigheid van voorzieningen ten behoeve van de toegankelijkheid in
afzonderlijke Voertuigen en op afzonderlijke Haltes en Stations;

ii. regels over maximaal toegestane afmetingen van rolstoelen en, indien van
toepassing, scootmobielen;

iii. informatie over eventuele aanvullende maatregelen ten behoeve van de
toegankelijkheid;

iv. informatie over de mogelijkheden tot gebruik van een OV-coach (zie www.ov-
coach.nl);

v. informatie over kapotte liften en roltrappen; en

vi. informatie over het meenemen van fietsen en/of andere Voertuigen (stepjes,
elektrische fietsen, etcetera).

j. informatie over Tarieven en verkrijgbaarheid van de OV-Chipkaart en/of OVpay;

k. informatie over de Vergoedingsregeling;

I. informatie over de aanvraagprocedure van vraagafhankelijk vervoer en de relevante
informatie over een Rit zoals kosten en vertrektijden, voor zover aangeboden door de
Concessiehouder;

m. informatie over de bereikbaarheid van landelijke of regionale
reisinformatiesystemen;
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n. informatie over de bereikbaarheid van de eigen klantenservice en klachtenlijn,
inclusief telefoonnummer en website;

0. verwijzing naar de website van andere concessiehouders, vervoerders en aanbieders
van mobiliteitsdiensten die relevant (kunnen) zijn voor Reizigers die reizen van, naar
en in het Concessiegebied;

p. adres en telefoonnummer van de OV-ombudsman en de Geschillencommissie
Openbaar Vervoer; en

g. informatie of abonnementen, Tarieven en relevante acties van overheden.

2 De Concessiehouder zorgt er voor dat alle informatie genoemd in lid 1, met uitzondering

van de informatie genoemd onder sub g, ten minste vier (4) weken voor aanvang tot aan

het einde van de dienstregelingperiode waarop de informatie betrekking heeft, te
raadplegen en opvraagbaar is.

3 De Concessiehouder zorgt er voor dat alle informatie genoemd in lid 1 kan worden
geprint in een handzaam formaat.
4 De Concessiehouder draagt ervoor zorg dat de getoonde reisinformatie op verschillende

(digitale) kanalen gelijk is en elkaar niet tegenspreekt, en dat op alle van de
Concessiehouder gebruikte (digitale) kanalen dezelfde informatie te vinden is.

Reizigers dienen niet alleen goed geinformeerd te worden over de Dienstregeling die de
Concessiehouder voorafgaand aan een Dienstregelingjaar heeft opgesteld, maar ook over wijzigingen
van de Dienstregeling tijdens het Dienstregelingjaar.

Artikel 66 Informatie over wijzigingen van de Dienstregeling
1 De Concessiehouder maakt de Dienstregeling voor een Dienstregelingjaar en wijzigingen
van de Dienstregeling tijdens een Dienstregelingjaar uiterlijk tien (10) Werkdagen voor de
inwerkingtreding van de (Gewijzigde) Dienstregeling bekend via:

a. posters, flyers of Displays in de Voertuigen;

b. de website, mobiele applicatie(s), sociale mediakanalen, en e-mailnieuwsbrieven van
de Concessiehouder; en

c. actuele reisinformatiesystemen.

2 In aanvulling op het bepaalde in lid 1 informeert de Concessiehouder uiterlijk twintig (20)

Werkdagen voor de inwerkingtreding van een wijziging van de Geldende Dienstregeling

de in artikel 64, lid 4 genoemde organisaties over deze wijziging, met inachtneming van

het bepaalde in het document ‘Concessiebijlage datasets OV’ (Bijlage 5) of diens

opvolger(s).

3 De Concessiehouder maakt Tijdelijke en/of tussentijdse Wijzigingen in verband met

omleidingen waarbij één of meerdere Haltes niet wordt/worden aangedaan ten gevolge

van werkzaamheden of Evenementen, ten minste vijf (5) Werkdagen voorafgaande aan

de wijziging bekend door publicatie overeenkomstig het bepaalde in lid 1 en lid 2, dan

wel zo spoedig mogelijk als de stremming waardoor een omleiding nodig is, later dan vijf

(5) Werkdagen voor start bekend is gemaakt. Hierbij geeft de Concessiehouder aan in

hoeverre de omleiding toegankelijk is of welke toegankelijke alternatieven er zijn.

4 In geval van ongeplande omleidingen en Rituitval zorgt de Concessiehouder er voor dat

uiterlijk 15 minuten nadat de situatie zich voordoet:

a. Reizigers hierover geinformeerd worden; en

b. dein artikel 64, lid 4 genoemde organisaties voorzien worden van gegevens met
betrekking tot de wijzigingen, met inachtneming van het bepaalde in het document
‘Concessiebijlage datasets OV’ (Bijlage 5) of diens opvolger(s).

5 De Concessiehouder zorgt voor het tijdig uitwisselen van informatie over de te wijzigen

en Gewijzigde (Geldende) Dienstregeling met omliggende concessiehouders.
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Artikel 67 Begrijpelijke, toegankelijke informatie

1 De Concessiehouder zorgt dat alle reisinformatie begrijpelijk en toegankelijk is voor alle
Reizigers, waaronder Reizigers met een visuele of auditieve beperking, onder meer door
alle schriftelijke informatie ook auditief en in andere leesvormen (bijvoorbeeld
uitvergroot) via de klantenservice van de Concessiehouder beschikbaar te stellen. De
Concessiehouder brengt hiervoor geen additionele kosten bij Reizigers in rekening.

2 Als norm voor de begrijpelijkheid van reisinformatie geldt niveau B1 van het Europees
Referentiekader voor de talen.

3 Als norm voor de toegankelijkheid van reisinformatie op websites dan wel mobiele
applicaties geldt het waarmerk Drempelvrij niveau AA (zie www.drempelvrij.nl).

4 De Concessiehouder toont uiterlijk drie (3) maanden voor de ingangsdatum van de

Concessie ten genoegen van de Concessieverlener aan dat de websites en mobiele
applicaties gecertificeerd zijn (zie www.accessibility.nl) en voldoen aan:
a. webrichtlijnen 2, level AA van het waarmerk drempelvrij.nl (zie www.drempelvrij.nl);
b. niveau B1 van het Europees referentiekader voor de talen als het gaat om de
begrijpelijkheid van reisinformatie; en
c. waar relevant aan de Europese standaard EN 301549.
5 De Concessiehouder zorgt ervoor dat alle informatie op zijn website in ieder geval ook in
het Engels beschikbaar is.

7.2 REISINFORMATIE OP HALTES EN STATIONS

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het Beheer van statische reisinformatie op alle Haltes
en Metrostations binnen het Concessiegebied en langs de tramroutes in Amstelveen. Deze
verantwoordelijkheid betreft zowel informatie over Lijnen van de Concessiehouder zelf als informatie
over Lijnen van andere concessiehouders die de betreffende Halte aandoen. Voor Haltes gelegen
buiten het Concessiegebied waarvoor de Concessiehouder niet zelf verantwoordelijk is voor het
informatiebeheer, verstrekt de Concessiehouder tijdig de relevante informatie over Lijnen die deze
Haltes aandoen aan de beheerder van de betreffende Halte.

De Concessiehouder dient Reizigers, voor zover dit van toepassing is, te informeren over het feit dat
zij geacht worden op de Halte een stopteken te geven.

Artikel 68 Reisinformatie op Haltes en Stations

1 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat op elke Halte en Station in het
Concessiegebied in elk geval de volgende informatie aanwezig is:
a. de Halte- of stationsnaam;
b. het zonenummer zolang dit van toepassing is;
c. van alle Lijnen die van de Halte of Station vertrekken:
i. hetLijnnummer;
ii. de vertrektijden dan wel in geval van hoogfrequente Lijnen het interval tussen
twee opeenvolgende Ritten;
iii. de te volgen route met vermelding van de resterende Haltes of Stations tot de
Eindbestemming;
iv. de Eindbestemming;
v. de Aansluitingen op Knooppunten, Aansluitpunten en de Eindbestemming;
vi. Haltes of Stations die niet toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke of
visuele beperking, inclusief een verwijzing naar de dichtstbijzijnde toegankelijke
Halte of Station.
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vii. informatie over het dichtstbijzijnde verkoop- en oplaadpunt van de OV-Chipkaart
en/of OVpay, alsmede over internetsites waar actuele informatie over verkoop-
en oplaadpunten en Tarieven is te vinden;

viii. het telefoonnummer, de internetsite en openingstijden van de klantenservice; en

ix. het telefoonnummer van een taxiservice.

2 Voor zover een Halte of Station is voorzien van een abri, draagt de Concessiehouder er

zorg voor dat in deze abri in ieder geval de volgende informatie aanwezig is:

a. een Lijnennetkaart waarop alle Lijnen van het Dagnet, waaronder begrepen de lijnen
van andere concessiehouders, in het Concessiegebied zijn weergegeven;

b. een kaart van het Nachtnet waarop alle Nachtlijnen, waaronder begrepen en voor
zover van toepassing de Nachtlijnen die doordeweeks en in het weekend gereden
worden en de Nachtlijnen van andere concessiehouders, in het Concessiegebied zijn
weergegeven;

c. een omgevingskaart met daarop de belangrijkste bestemmingen en attracties, en de
aanrijrichting van de Bus of Auto;

d. informatie over de verkrijgbaarheid van de OV-Chipkaart dan wel informatie over
OVpay, en informatie over de Tarieven;

e. informatie over de kanalen die de Concessiehouder inzet voor het verstrekken van
reisinformatie; en

f. informatie over de Vergoedingsregeling.

3 De eisen in lid 1 en 2 gelden niet wanneer één of meer van de volgende situaties van

toepassing is:

a. vanaf de Halte of het Station vertrekken uitsluitend Lijnen die door andere
concessiehouders worden uitgevoerd en bediening van de Halte of het Station is niet
nodig om aan de Vervoerkundige Uitgangspunten te voldoen; en/of

b. vanaf de Halte of het Station vertrekken uitsluitend Nachtlijnen; en/of

c. de Halte of het Station is niet of tijdelijk (korter dan 1 maand) in gebruik.

4 De Concessiehouder maakt tijdelijke afwijkingen van de Geldende Dienstregeling op

adequate en zorgvuldige wijze aan de Reizigers op de Halte of het Station kenbaar. Indien

een Halte of Station tijdelijk vervalt en/of een Lijn tijdelijk vanaf een andere Halte of

Station vertrekt, geeft de Concessiehouder op de Halte of Station in ieder geval aan hoe

lang de Halte of het Station niet beschikbaar is en informeert de Concessiehouder

Reizigers, door middel van een kaart van de omgeving van de Halte of het Station en een

routebeschrijving, hoe zij bij de dichtstbijzijnde Halte of Station van de betreffende Lijn

kunnen komen of op welke andere wijze zij hun bestemming per Openbaar Vervoer
kunnen bereiken. De Concessiehouder geeft tevens aan of de dichtstbijzijnde Halte of

Station toegankelijk is. Indien die niet toegankelijk is geeft Concessiehouder de

dichtstbijzijnde toegankelijke Halte of Station aan.

5 De Concessiehouder maakt met de concessiehouders van de aangrenzende concessies

afspraken over tijdige wederzijdse aanlevering van alle informatie die nodig is om Haltes

of Stations te voorzien van de benodigde reisinformatie, waaronder begrepen informatie
met betrekking tot tijdelijke omleidingen als gevolg van werkzaamheden of

Evenementen.

6 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat alle Haltes of Stations op de ingangsdatum

van de nieuwe Dienstregeling over de actuele informatie beschikken. Het is de

Concessiehouder toegestaan de oude informatie vanaf vijf (5) Werkdagen voorafgaand

aan de ingangsdatum van de nieuwe Dienstregeling te vervangen.
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7.3 REISINFORMATIE IN VOERTUIGEN

Om Reizigers ook tijdens hun reis goed te kunnen informeren, spelen, naast mobiele applicaties,
Displays en een halteomroepsysteem in de Voertuigen vooralsnog een belangrijke rol. De
Concessiehouder is verantwoordelijk voor de installatie, het Beheer en Onderhoud van de Displays
en het halteomroepsysteem alsmede voor de informatie die op de Displays en aan de buitenzijde van
de Voertuigen wordt getoond en in de Voertuigen wordt omgeroepen.

Artikel 69 Informatie op en in de Voertuigen

1 De Concessiehouder zorgt voor correcte en actuele reisinformatie in en op het Voertuig.
2 De Concessiehouder voorziet alle Voertuigen van een werkend automatisch auditief
halteomroepsysteem waarvan het volume automatisch wordt afgestemd op de
omgevingsgeluiden. Dit systeem roept ten minste de eerstvolgende Halte en de
belangrijkste Aansluitingen op deze Halte (inclusief de belangrijkste lijnen van andere
concessiehouders) om en daarnaast (in een groter interval) het Lijnnummer en de
Eindbestemming. Indien het automatisch auditief halteomroepsysteem niet functioneert,
roept het Personeel in het Voertuig de eerstvolgende Halte en de belangrijkste
Aansluitingen op deze Halte om. Daarnaast roept het systeem om indien er kapotte liften
of roltrappen op de betreffende Lijn te verwachten zijn.

3 De Concessiehouder voorziet alle Voertuigen van werkende Displays.

4 De Concessiehouder maakt optimaal gebruik van deze Displays voor het tonen van ten

minste de volgende actuele reisinformatie:

a. actuele inschatting van de verwachte aankomsttijden op de eerstvolgende Haltes;

b. Eindbestemming van de Rit, inclusief de verwachte aankomsttijd op de
Eindbestemming;

c. geboden Aansluitingen op Knooppunten en Aansluitpunten inclusief de actuele
vertrektijden van aansluitende Lijnen (van zowel de Lijnen van de Concessiehouder
zelf als de lijnen van andere concessiehouders, waaronder indien relevant de trein);

d. actuele tijd;

e. de meest actuele informatie over tijdelijke afwijkingen ten opzichte van de
Dienstregeling, waaronder in ieder geval begrepen afwijkende routes, Haltes en
vertrektijden, inclusief de oorzaak van deze afwijkingen; en

f. kapotte liften en roltrappen indien er kapotte liften of roltrappen op de betreffende
Lijn te verwachten zijn.

5 Bij de vormgeving van de actuele reisinformatie zoals bedoeld in lid 5 volgt de

Concessiehouder de landelijke standaarden, overeenkomstig CROW Richtlijn

reisinformatie in OV-Voertuigen (Bijlage 7) of diens opvolger(s) ingeval de

Concessieverlener, al dan niet in landelijk verband, besluit tot actualisatie of vervanging

van de informatie in deze Bijlage.

6 De Concessiehouder mag de Displays tevens voor andere doeleinden gebruiken, mits dit

niet ten koste gaat van het tonen van actuele reisinformatie. De Concessiehouder zorgt

er daarom voor dat te allen tijde, eventueel alternerend met de informatie in lid 5, (i) de
actuele tijd en de (naam van de) eerstvolgende Halte en (ii) het Lijnnummer en de

Eindbestemming van de Lijn getoond worden.

7 De Displays zijn zodanig in het Voertuig aangebracht dat alle Reizigers (ook die met een

mobiliteitsbeperking) vanaf elke positie in het Voertuig de informatie op de Displays

kunnen lezen zonder dat zij zich daarvoor hoeven om te draaien en gehinderd worden
door lichtinval van buiten.

8 De Concessiehouder voorziet:

e Bussen, Trams en Metro’s van een uniforme routeaanduiding door middel van
een aanduiding van de Eindbestemming en een aanduiding van het Lijnnummer
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op de voor- en rechterzijde (eventueel ook op de linker- en achterzijde) van de
Bus, Tram of Metro en een aanduiding van het Lijinnummer op achterzijde van de
Bus, Tram of Metro; en
e Auto’s, niet zijnde personenauto’s, van een uniforme routeaanduiding door

middel van een aanduiding van de Eindbestemming en een aanduiding van het
Lijnnummer op de voorzijde van de Auto’s.

waarbij hij er voor zorgt dat de aanduidingen bij duisternis en overdag bij fel zonlicht

goed leesbaar zijn tot in elk geval een afstand van dertig (30) meter.

De Concessiehouder zorgt ervoor dat het adres van de eigen website en contactgegevens
en openingstijden van de klantenservice aan de binnenzijde van alle Voertuigen vermeld
staat.

10

Voor Bussen, Trams en Metro’s die de Concessiehouder inzet:
e wanneer zich een Bijzondere Omstandigheid voordoet; en/of
e ter uitvoering van Versterkingsritten, Scholierenlijnen, en/of Vervangend
Vervoer.
kan de Concessieverlener een ontheffing verlenen ten aanzien van de eisen zoals gesteld
in dit artikel.

11

Alle Voertuigen die ingezet worden, zijn voorzien van een automatisch
halteomroepsysteem. Het automatische halteomroepsysteem vermeldt naast de
eerstvolgende Halte ook de belangrijkste overstapmogelijkheden vanaf deze Halte. Indien
het automatisch halteomroepsysteem niet functioneert, roept de bestuurder alle Haltes
en de belangrijkste overstapmogelijkheden vanaf deze Haltes om.

12

In alle Trams en Metro’s die de Concessiehouder voor de uitvoering van Lijnen van het
Dagnet inzet is in ieder geval een actuele kaart aanwezig met (i) alle Lijnen van het
Dagnet waarop respectievelijk Trams en Metro’s, HOV-Lijnen van de Concessiehouder en
aangrenzende concessiehouders (binnen het Concessiegebied) worden ingezet en (ii) de
Knoop- en belangrijke overstappunten tussen Modaliteiten. In alle Metro’s is daarnaast in
ieder rijtuig (bak) in ieder geval een schematische weergave van het metronetwerk
aanwezig.

13

In alle Bussen en Trams die niet beschikken over voorzieningen voor het tonen van
actuele reisinformatie is in ieder geval een schematische weergave van de route van de
betreffende Lijn (‘Routekarton’) aanwezig. Ten slotte vermeldt de Concessiehouder het
adres van de eigen website en contactgegevens en openingstijden van de klantenservice
aan de binnenzijde van alle Voertuigen.

14

De Concessiehouder maakt verder optimaal gebruik van alle voorzieningen in Bussen,
Trams en Metro’s voor het tonen van actuele reisinformatie. Onder actuele
reisinformatie verstaat de Concessieverlener in ieder geval de aankomsttijden op de
eerstvolgende Haltes/Metrostations en Eindbestemming van de Rit en geboden
Aansluitingen op belangrijke overstaphaltes inclusief de actuele vertrektijden van
aansluitende Lijnen. Bij de vormgeving van de actuele reisinformatie volgt de
Concessiehouder eventuele standaarden zoals die landelijk zijn/worden vastgesteld. Voor
zover de Concessiehouder voor de uitvoering van de Concessie Bussen inzet die niet door
Activa B.V. beschikbaar zijn gesteld, zorgt de Concessiehouder ervoor dat Bussen van ten
minste twee, gelede Bussen van ten minste drie en dubbelgelede Bussen van ten minste
vier beeldschermen zijn voorzien. De Concessiehouder gebruikt de beeldschermen alleen
voor het tonen van actuele reisinformatie en andere, voor Reizigers interessante en/of
relevante informatie over (het Openbaar Vervoer in) het Concessiegebied.

7.4

REISINFORMATIE Bl BEMANDE INFORMATIEPUNTEN

Om de verstrekking van reisinformatie alsmede de verkoop van Vervoerbewijzen en dergelijke zo
laagdrempelig mogelijk te maken richt de Concessiehouder in ieder geval binnen het
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Concessiegebied en eventueel op belangrijke (Eind)bestemmingen van de
Concessiegrensoverschrijdende Verbindingen Informatiepunten in. De Concessieverlener verlangt
dat de Concessiehouder op deze punten ten minste de informatie aanbiedt die Reizigers nodig
hebben om hun reis te plannen en een keuze te maken uit de voor hen best passende
Vervoerbewijzen, Reisproducten en Proposities, alsmede informatie over mobiliteitsdiensten die
Derden ter aanvulling op het Openbaar Vervoer aanbieden in de gemeente waar het Informatiepunt

gevestigd is. De Concessieverlener staat toe dat de Concessiehouder op het Informatiepunt
aanvullende diensten en informatie biedt die in andere behoeften van Reizigers of inwoners

voorzien.

Artikel 70 Informatiepunten

1

De Concessiehouder richt binnen het Concessiegebied op ten minste vier (4) locaties
toegankelijke informatieloketten in waar Reizigers terecht kunnen met vragen over hun
reis en in ieder geval de volgende informatie kunnen verkrijgen:

a. actuele vertrektijden van de Bussen, Trams en Metro’s (met inbegrip van Bussen van
andere concessiehouders) die van het OV- Knooppunt vertrekken;

b. lijnennetkaarten en folders van het Nachtvervoer;

o

informatie over (aansluitend) Openbaar Vervoer dat niet tot de Concessie behoort;

d. een geindividualiseerd reisadvies om vanaf iedere locatie binnen het Concessiegebied
naar iedere locatie in Nederland met het Openbaar Vervoer te komen;

e. basisinformatie en aanvullende informatie over de OV-Chipkaart (o.a. Tarieven,
tabellen met tariefafstanden, verkrijgbaarheid en oplaadmogelijkheden) en OVpay;
en

f. de mogelijkheden om een eventuele klacht in te dienen.

De Concessiehouder richt in ieder geval een informatieloket in op de Knooppunten
Centraal Station, Station Zuid, Station Bijlmer Arena en Noord. De Concessiehouder staat
toe dat concessiehouders van omliggende concessies medegebruik kunnen maken van
deze informatieloketten. De Concessiehouder neemt deel aan het informatieloket van de
concessiehouder van de concessie Zaanstreek-Waterland op de Knooppunt Centraal
Station (lJzijde).

Indien de Concessiehouder samenwerkt met andere vervoerders met betrekking tot de
totstandkoming en inrichting van een Informatiepunt stelt de Concessiehouder Personeel
beschikbaar voor de bemensing van de Informatiepunten. Het is de Concessiehouder
toegestaan bij deze Informatiepunten een eigen balie in te richten. De Concessiehouder
draagt de eventuele kosten van de locatie waar het Informatiepunt wordt gerealiseerd.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat de Informatiepunten zoals bedoeld in lid 1 in
ieder geval geopend zijn tijdens de in onderstaande tabel aangegeven tijdvensters.
Locatie Werkdagen Zaterdag, Eerste Overige
Zondag Kerstdag feestdagen*

Centraal Station

08:00 - 20:00

08:30 —19:00

10:00 - 18:00

08:30-19:00

Station Zuid

08:00 - 20:00

08:30—-19:00

10:00 - 18:00

08:30-19:00

Noord

09:00 - 18:00

10:00 — 18:00

09:00-17:00

10:00 — 18:00

Bijlmer Arena

08:00 - 19:00

10:00 - 18:00

X

X

*met uitzondering van Nieuwjaarsdag: dan mogen alle loketten gesloten zijn

De Concessiehouder draagt zorg voor een goede bewegwijzering naar ieder Informatie-
en Verkooploket vanaf de Haltes in de onmiddellijke nabijheid van het Informatie- en

Verkooploket.

De Concessiehouder zorgt dat Reizigers, waaronder Reizigers met een
mobiliteitsbeperking, op de Informatiepunten zoals bedoeld in lid 1 en 3:

a. antwoord krijgen op vragen die zij hebben over hun reis;

b. alle reisinformatie zoals bedoeld in artikel 67 kunnen verkrijgen;
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c. de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen;

d. Vervoerbewijzen kunnen kopen;

e. zaken met betrekking tot de OV-Chipkaart en OVpay kunnen regelen, waaronder het
kopen en opladen van Saldo, Reisproducten en Proposities, het aanvragen van een
vervangende OV-Chipkaart in geval van verlies of defecte kaart, het restitueren van
abonnementen en het verkrijgen van informatie over Reisproducten en Proposities
op de OV-Chipkaart; en

f. informatie en uitleg van OVpay krijgen tijdens en na de transitieperiode van de OV-
Chipkaart naar OVpay.

7 De Concessiehouder kan in zijn Jaarplan Reizigers met voorstellen komen voor andere

locaties en/of openingstijden van de informatieloketten. De Concessiehouder voorziet dit

plan van een financiéle onderbouwing passend binnen de beschikbare financiéle
middelen. De Concessieverlener toetst het voorstel van de Concessiehouder op voordelen
die het voorstel voor Reizigers biedt ten opzichte van de eisen in dit artikel.
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8 OV-BETAALSYSTEMEN, TARIEVEN, DISTRIBUTIE

In 2021 is de landelijke uitrol gestart van OVpay. Sinds juni 2023 kunnen Reizigers met hun betaalpas
op voltarief Saldo met het Openbaar Vervoer door heel Nederland reizen. Waar nu de OV-Chipkaart
voor Reizigers nog de belangrijkste betaalwijze is, is de verwachting dat OVpay, zoals betalen met de
betaalpas of een ander op de EMVc-standaard gebaseerde Productdrager of met een barcode, de rol
van de OV-Chipkaart meer en meer gaat overnemen. Hierbij wordt ook de OV-Chipkaart vervangen
door de OVpay. Uiteindelijk wordt naar verwachting eind 2025 de MIFARE Classic technologie
uitgezet en vervangt het nieuwe landelijke OV-Betaalsysteem op basis van EMVc-standaard en
barcode volledig het huidige OV-Chipkaartsysteem.

Het is belangrijk dat de Concessiehouder beschikt over een goed en betrouwbaar werkend OV-
Betaalsysteem gedurende deze transitie en daarna, zodat Reizigers steeds in ieder geval voor alle
door of namens de Concessiehouder aangeboden mobiliteitsdiensten kunnen betalen. De
Concessiehouder werkt samen met de Concessieverlener en andere concessiehouders en aanbieders
van mobiliteitsdiensten aan een overzichtelijk assortiment van Tarieven, Reisproducten en
Proposities.

8.1 OV-BETAALSYSTEMEN

De Concessiehouder beschikt over een goed en betrouwbaar werkend OV-Betaalsysteem, zowel
gedurende de duale fase als na het uitzetten van de MIFARE Classic technologie. De Concessiehouder
zorgt er daarbij voor dat het OV-Betaalsysteem het mogelijk maakt om opbrengsten van
Reisproducten en Proposities die hij gezamenlijk met andere concessiehouders dan wel aanbieders
van mobiliteitsdiensten aanbiedt, tussen de betrokken partijen te (laten) verdelen gedurende en na
de transitie.

Artikel 71 OV-Chipkaartsysteem

1 De Concessiehouder beschikt bij aanvang van de Concessie over een OV-
Chipkaartsysteem gebaseerd op de MIFARE Classic technologie. De Concessiehouder
neemt daarbij het bepaalde in Bijlage 8 (Eisen aan het OV-Betaalsysteem) in acht.

2 De Concessiehouder treft alle benodigde maatregelen om het OV-Chipkaartsysteem te
allen tijde volledig te laten functioneren, onder meer in het Materieel, op de
Metrostations en binnen de organisatie van de Concessiehouder.

3 De Concessiehouder zorgt dat het OV-Chipkaartsysteem (i) is gecertificeerd door
Translink of diens opvolger(s), tenzij Translink voor certificering een ontheffing (“waiver”)
heeft verleend, en (ii) eventueel met gebruikmaking van de backoffice van Derden is
aangesloten op de landelijke backoffice van Translink.

4 De Concessiehouder zorgt dat het OV-Chipkaartsysteem is ingericht conform het
bepaalde in de Tariefverordening en in staat is om (elektronische versies) van de in lid 2
van artikel 71 genoemde concessiegrensoverschrijdende Reisproducten, waaronder
Randstad Noord Zone-abonnementen of diens opvolger(s), en Bijzondere
Vervoerbewijzen en mogelijk nog te ontwikkelen nieuwe (interoperabele)
vastrecht/kortingsproducten te faciliteren, zowel als het gaat om de acceptatie als de
distributie van deze Reisproducten.

5 De kosten van (i) de invoering, Instandhouding, uitbreiding, vernieuwing en/of vervanging
van de hard- en software van het OV-Chipkaartsysteem (waaronder de Aanschaf en
installatie van apparatuur, het (laten) plegen van Onderhoud, het treffen van
administratieve voorzieningen e.d.) en (ii) de uitfasering van het OV-Chipkaartsysteem
zijn volledig voor rekening en risico van de Concessiehouder, met uitzondering van de
kosten die verband houden met Onderhoud en, in geval van vervanging of uitbreiding,
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Aanschaf van de toegangspoorten op Metrostations waaronder begrepen de
infrastructuur om deze toegangspoorten te laten werken en te koppelen aan het OV-
Chipkaartsysteem.
6 De Concessiehouder faseert OV-Betaalsystemen gebaseerd op de MIFARE Classic

technologie niet eerder uit dan nadat daar landelijk toe besloten is en hij dit heeft
afgestemd met de Concessieverlener.

De Concessieverlener verwacht dat de Concessiehouder een actieve rol vervult bij de verdere uitrol
van OVpay in het Openbaar Vervoer. De Concessiehouder zorgt er in dat kader ten minste voor dat
zijn OV-Chipkaartsysteem zodanig is ingericht dat Reizigers ook met de OVpay voor hun Rit kunnen
betalen, onder meer door ervoor te zorgen dat de apparatuur in Voertuigen geschikt is zowel voor
Productdragers gebaseerd op de MIFARE Classic technologie (in de overgangsperiode) als voor
OVpay.

Artikel 72 OVpay en eventuele toekomstige Nieuwe Betaalwijzen

1 De Concessiehouder vervult een actieve rol bij, staat open voor en werkt constructief
mee aan de verdere ontwikkeling en invoering van OVpay in aanvulling op en uiteindelijk
ter vervanging van het OV-Chipkaartsysteem in het Openbaar Vervoer. De
Concessiehouder stemt de activiteiten die hij in dit kader onderneemt nauw af met de
Concessieverlener, concessiehouders van aangrenzende concessies en met de
activiteiten van het Marketingbureau zoals bedoeld in artikel 98.

2 De Concessiehouder zorgt ervoor dat het OV-Betaalsysteem zodanig is ingericht dat
Reizigers vanaf de ingangsdatum van de Concessie met OVpay gebaseerd op de EMVc-
standaard en barcodes kunnen betalen.

3 De Concessieverlener bepaalt na overleg met de Concessiehouder welke, mogelijk
nieuwe, (interoperabele) Reisproducten en Proposities de Concessiehouder met OV-
Betaalsystemen ten behoeve van OVpay en, gedurende de overgangsperiode, OV-
Chipkaart moet voeren.

4 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat OV-Betaalsystemen ten behoeve van OVpay
en eventuele toekomstige Nieuwe Betaalwijzen evenals het OV-Chipkaartsysteem
voldoen aan en aansluiten op de besluiten die in de Co6peratie Openbaar
Vervoerbedrijven en/of in het NOVB zijn en worden genomen om OVpay en toekomstige
Nieuwe Betaalwijzen naast de OV-Chipkaart te ondersteunen.

5 Eventuele veranderingen in Reizigersopbrengsten als gevolg van de invoering,
uitbreiding, vernieuwing en/of vervanging van OV-Betaalsystemen ten behoeve van
OVpay en eventuele toekomstige Nieuwe Betaalwijzen zijn volledig voor rekening en
risico van de Concessiehouder.

6 De kosten van de invoering, Instandhouding, uitbreiding, vernieuwing en/of vervanging
van de hard- en software van OV-Betaalsystemen ten behoeve van OVpay en eventuele
toekomstige Nieuwe Betaalwijzen (waaronder onder meer de Aanschaf en installatie van
apparatuur, het (laten) plegen van Onderhoud, het treffen van administratieve
voorzieningen e.d.) zijn volledig voor rekening en risico van de Concessiehouder.
Overeenkomstig lid 5 van artikel 73 geldt het bepaalde in de vorige volzin niet voor de
toegangspoorten op Metrostations.

8.2 TARIEVEN, REISPRODUCTEN EN PROPOSITIES

De Tariefverordening Wp2000 Vervoerregio Amsterdam geeft aan hoe de Concessieverlener
Tarieven voor het Openbaar Vervoer vaststelt of goedkeurt en kan wijzigen. Daarmee vormt de
Tariefverordening het kader voor de Tarieven, Reisproducten en Proposities die de Concessiehouder
voert. De Concessieverlener verwacht daarbij van de Concessiehouder dat hij meewerkt aan
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mogelijke veranderingen in het tariefsysteem, in welk geval de Concessieverlener met de
Concessiehouder nadere afspraken zal maken over compensatie van kosten en opbrengstrisico’s.

Artikel 73 Tarieven, Reisproducten, Proposities en Bijzondere Vervoerbewijzen
1 De Concessiehouder hanteert geen andere Tarieven, Reisproducten, Proposities en
Bijzondere Vervoerbewijzen, dan de Tarieven, Reisproducten, Proposities en Bijzondere
Vervoerbewijzen dan die zijn vastgesteld of goedgekeurd door de Concessieverlener. De
Concessiehouder hanteert geen Tarieven, Reisproducten, Proposities en Bijzondere
Vervoerbewijzen die in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de Tariefverordening
van Concessieverlener en het Landelijk Tarievenkader.

2 De Concessiehouder verkoopt en accepteert in ieder geval de volgende

concessiegrensoverschrijdende Reisproducten en Bijzondere Vervoerbewijzen:

a. Randstad Noord-Zone-abonnement, dat is gebaseerd op de door de
Concessieverlener vastgestelde en door DOVA beheerde zone-indeling of diens
opvolger(s);

b. Amsterdam & Region Travel Ticket; en

c. het BTM 1,5 uur kaartje of diens opvolger(s).

Uitbreiding, aanvulling, wijziging of vervanging van concessiegrensoverschrijdende

Reisproducten en Bijzondere Vervoerbewijzen kan alleen tot stand komen na een daartoe

strekkend gezamenlijk voorstel van de concessiehouders die in opdracht van de

Concessieverlener Openbaar Vervoer verrichten en, voor zover relevant,

concessiehouders van aangrenzende concessiegebieden en na goedkeuring van de

Concessieverlener.

3 De Concessiehouder stemt voorstellen voor concessiegrensoverschrijdende

Reisproducten en/of Proposities die kunnen dienen als (gedeeltelijke) vervanging van de

in lid 2 genoemde abonnementen, af met concessiehouders van aangrenzende

concessiegebieden.

4 Voor zover nog van toepassing, laat de Concessiehouder zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de Concessieverlener geen wijzigingen in de indeling van

het Concessiegebied in tariefzones plaatsvinden die financiéle gevolgen voor Reizigers
hebben. De Concessiehouder neemt een eventueel verzoek tot wijzigingen in de indeling
op in zijn Tariefvoorstel.

5 De Concessiehouder accepteert voor Openbaar Vervoer gedurende de Nacht de OV-
Chipkaart, gebaseerd op de MIFARE Classic technologie en OVpay als Vervoerbewijs.
6 Het is de Concessiehouder toegestaan om, met inachtneming van het bepaalde in lid 1,

voor Openbaar Vervoer gedurende de Nacht Tarieven te hanteren die afwijken van de
Tarieven voor Openbaar Vervoer gedurende de Dag, te weten:
a. een flat-fare-Tarief voor reizen met de OV-Chipkaart of OVpay; en/of
b. een toeslag op de Tarieven voor Openbaar Vervoer gedurende de Dag, waarbij de
toeslag niet meer mag bedragen dan:
i. 100% op de Vaste Voet in combinatie met een toeslag van 30% op het
kilometertarief; dan wel
ii. een toeslagvan 100% op het kilometertarief indien geen toeslag wordt
gehanteerd op de Vaste Voet.
7 De Concessiehouder stemt de Tarieven voor het Openbaar Vervoer gedurende de Nacht
af met de concessiehouders in aangrenzende concessiegebieden en spant zich daarbij
maximaal in dat Reizigers de Vaste Voet niet dubbel betalen. Indien wordt besloten om
Metro’s en trams ’s Nachts te laten rijden, biedt de Concessiehouder daarvoor een
interoperabel Tarief aan dat hij heeft afgestemd met concessiehouders in aangrenzende
concessiegebieden.
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In afwijking van het bepaalde in lid 6 betalen Reizigers met een landelijk OV reisrecht
(OV-Vrij abonnement), Randstad Noord Zone-abonnement of diens opvolger(s) dan wel
een ander, door de Concessiehouder te hanteren eigen abonnement, een nultarief voor
Openbaar Vervoer gedurende de Nacht.

De Concessiehouder werkt constructief mee aan nieuwe initiatieven voor tariefstructuur,
Tarieven en tariefgrondslag die erop gericht zijn om het reis- en betaalgemak te
verbeteren die binnen de gehele Vervoerregio geldig zijn.

10

De Concessiehouder accepteert en faciliteert Bijzondere Vervoerbewijzen die de
Concessieverlener op eigen initiatief, al dan niet op verzoek van één of meer
Concessiegemeenten, vaststelt.

11

De Concessiehouder kan Reizigers die niet in het bezit zijn van een Vervoerbewijs
verplichten bij het Rijdend Personeel of het Personeel dat belast is met toezichthoudende
activiteiten een uitrijkaart aan te schaffen. De opbrengsten van de uitrijkaart tellen niet
mee bij de bepaling van de hoogte van de Vervoeropbrengsten.

De Concessiehouder dient jaarlijks een voorstel voor wijzigingen van Tarieven, Reisproducten,
Proposities en eventuele Bijzondere Vervoerbewijzen ter goedkeuring bij de Concessieverlener in.
afstemming van deze voorstellen met concessiehouders van aangrenzende concessiegebieden en de
Reizigers Advies Raad (RAR) is daarbij belangrijk.

Artikel 74 Tariefvoorstel

1

De Concessiehouder legt jaarlijks als onderdeel/uitvloeisel van het Jaarplan Reizigers een
gemotiveerd Tariefvoorstel voor de te hanteren Tarieven, Reisproducten, Proposities,
eventuele Bijzondere Vervoerbewijzen en de voorwaarden voor het gebruik door de
Reiziger, voor het komende kalenderjaar ter goedkeuring aan de Concessieverlener voor
en neemt hierbij de bepalingen in de Tariefverordening en in Bijlage 2 in acht.

De Concessiehouder mag de Tarieven jaarlijks met ten hoogste een landelijk
overeengekomen percentage, zijnde de Landelijke Tariefindex (LTI) wijzigen, tenzij de
Concessieverlener anders besluit. Daarbij mag per kaartsoort van dit percentage
onderbouwd worden afgeweken, zolang het gewogen gemiddelde van alle voorgenomen
tariefstijgingen de LTI niet overstijgt.

De Concessiehouder houdt in het Tariefvoorstel rekening met de eventuele introductie
van landelijk geldende Reisproducten en Proposities overeenkomstig het Landelijk
Tarievenkader. De Concessiehouder accepteert deze landelijk geldende Reisproducten en
Proposities en draagt er zorg voor dat het OV-Chipkaartsysteem en OV-Betaalsystemen
ten behoeve van Nieuwe Betaalwijzen deze landelijk geldende Reisproducten en
Proposities volledig ondersteunen.

In afwijking van het bepaalde in Bijlage 2 beslist de Concessieverlener binnen 20
Werkdagen na indiening door de Concessiehouder, gehoord hebbende het advies van de
Reizigers Advies Raad, of het Tariefvoorstel voldoet aan de Tariefverordening en het
Landelijk Tarievenkader. Tariefvoorstellen die niet zijn opgesteld volgens de procedures
zoals opgenomen in de Tariefverordening en het Landelijk Tarievenkader, worden door
de Concessieverlener niet vastgesteld.

De Concessieverlener stelt Bijzondere Vervoerbewijzen voor de duur van ten hoogste 1
kalenderjaar vast.

Het besluit tot verlening van de Concessie houdt niet de goedkeuring of vaststelling in
van eventuele in de Bieding voorgestelde Tarieven.
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8.3 DISTRIBUTIENETWERK

Uitgangspunt voor de Concessieverlener is dat de verkrijgbaarheid (distributie) van de OV-Chipkaart
en andere Productdragers, Reisproducten en Proposities geen drempel voor mensen mag vormen
om van het Openbaar Vervoer gebruik te maken. De Concessieverlener onderscheidt in dat kader
verschillende distributiekanalen, te weten: verkoop bij Informatiepunten, verkoop bij Haltes, verkoop
bij wederverkopers, online-verkoop en wagenverkoop. Aandachtspunt daarbij is de bruikbaarheid
van apparatuur voor Reizigers met een functiebeperking.

De introductie van OVpay kan aanleiding zijn voor aanpassingen van het distributienetwerk. Indien
voorstellen tot aanpassingen naar het oordeel van de Concessieverlener, gehoord hebbende het
advies van de Reizigers Advies Raad (RAR), tot een grotere tevredenheid bij Reizigers leidt als het
gaat om de verkrijgbaarheid van Vervoerbewijzen, kan de Concessieverlener besluiten de eisen aan
het distributienetwerk aan te passen. Tijdens de duale fase van de overgang van het OV-
Chipkaartsysteem en naar OVpay moeten Reizigers in ieder geval nog Reisproducten, Proposities en
Saldo op hun OV-Chipkaart kunnen laden zolang er geen alternatief is.

Artikel 75 Distributienetwerk

1 De Concessiehouder neemt, overeenkomstig het bepaalde in Bijlage 2 als onderdeel van

het Jaarplan Reizigers in de vorm van een Distributieplan eventuele voorstellen op voor

wijzigingen in de distributie van Vervoerbewijzen, zowel als het gaat om dragers

gebaseerd op de MIFARE Classic technologie als gebaseerd op OVpay.

2 Het Distributieplan omvat in ieder geval de volgende onderwerpen:

a. de verkrijgbaarheid van Vervoerbewijzen binnen het distributienetwerk (zoals
bedoeld in lid 5); en

b. de visie van de Concessiehouder op de fase waarin het nieuwe landelijk OV-
Betaalsysteem en het OV-Chipkaartsysteem naast elkaar bestaan.

3 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat de maatregelen zoals vastgelegd in het

Distributieplan worden geactualiseerd, onder meer indien zich veranderingen voordoen

in de invoering van OVpay en de uitfasering van het OV-Chipkaartsysteem.

4 De Concessiehouder legt een ontwerp-Distributieplan, voorzien van een overzicht van de

onderdelen van het Distributieplan die zijn geactualiseerd ten opzichte van het geldende

Distributieplan, ter toetsing aan de Concessieverlener voor en neemt daarbij de

bepalingen zoals opgenomen in de procedure voor goedkeuring/toetsing van plannen,

voorstellen en procedures zoals beschreven in Bijlage 2 in acht.

5 Na goedkeuring van de Concessieverlener is het de Concessiehouder toegestaan om voor

het distributienetwerk vanaf de start van de implementatie van de Concessie een

alternatieve invulling van het distributienetwerk, uitgewerkt in het Distributieplan, aan te

bieden in plaats van de eisen zoals opgenomen in dit artikel.

6 De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de distributie van OV-Chipkaarten,

interoperabele Wegwerpchipkaarten, Saldo, Reisproducten en Proposities en de

informatievoorziening hierover, en draagt alle kosten die hiermee gepaard gaan. Deze

verantwoordelijkheid geldt zowel voor het OV-Chipkaartsysteem, de periode waar beide

OV-Betaalsystemen in werking zijn als mede na volledige invoering van Nieuwe

Betaalwijzen. De Concessieverlener maakt met de Concessiehouder nadere afspraken

over de distributie van Productdragers, Vervoerbewijzen, Saldo, Reisproducten en

Proposities na invoering van Nieuwe Betaalwijzen.

7 De verantwoordelijkheid zoals genoemd in lid 1 betekent dat de Concessiehouder er in

ieder geval voor zorgt dat:

a. bij de Informatiepunten (i) aanvraagformulieren voor Persoonlijke OV-Chipkaarten
kunnen worden verkregen, (ii) Anonieme OV-Chipkaarten en interoperabele
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Wegwerpchipkaarten kunnen worden aangeschaft, (iii) een post is ingericht en (iv)
assistentie door Personeel wordt verleend;

b. Reizigers via de klantenservice van de Concessiehouder (internet/telefoon)
informatie over en een aanvraagformulier voor een OV-Chipkaart kunnen opvragen.
De Concessiehouder stuurt desgevraagd een aanvraagformulier naar het huisadres
van Reizigers zonder dat hier voor Reizigers kosten aan zijn verbonden;

c. Reizigers de functie automatisch opladen Saldo op hun Persoonlijke OV-Chipkaart
kunnen aanvragen, activeren en wijzigen;

d. Reizigers zonder OV-Chipkaart, in ieder geval zolang Nieuwe Betaalwijzen gebaseerd
op de EMVc-standaard of barcodes nog niet algemeen beschikbaar zijn, in het
Voertuig een BTM 1,5 uur kaartje of andere interoperabele Wegwerpchipkaart
kunnen aanschaffen;

e. Reizigers via de Webwinkel Saldo, Reisproducten en Proposities, waaronder
begrepen de concessiegrensoverschrijdende Reisproducten, waaronder Randstad
Noord Zone-abonnementen en Bijzondere Vervoerbewijzen en mogelijk nog te
ontwikkelen nieuwe (interoperabele) vastrecht/kortingsproducten als bedoeld in lid 4
van artikel 73, kunnen aanschaffen.

f. Reizigers bij door Derden geéxploiteerde distributiepunten Anonieme OV-
Chipkaarten en interoperabele Wegwerpchipkaarten, Saldo, Reisproducten en
Proposities, waaronder begrepen de Randstad Noord Zone-abonnementen, kunnen
kopen en baliehandelingen kunnen laten verrichten. De Concessiehouder zorgt
ervoor dat in deze distributiepunten ten minste één Oplaad- & Ophaalautomaat
aanwezig en voor Reizigers beschikbaar en toegankelijk is; en

g. de Oplaad- en Ophaalautomaten op bovengenoemde locaties zodanig onderhouden
worden dat de functionaliteit daarvan gewaarborgd is.

(Ophaal- en) Oplaadautomaten in het Materieel worden niet beschouwd als gelijkwaardig
aan de in lid 7, onder sub f bedoelde distributiepunten.

De Concessiehouder draagt zorg voor het Beheer en Onderhoud van door of met Subsidie
van de Concessieverlener aangeschafte OV-Chipkaartapparatuur op Knooppunten en
Haltes, waaronder begrepen de OV-Chipkaartapparatuur zoals genoemd in Bijlage 8
(distributienetwerk).

10

Met in achtneming van lid 5 biedt de Concessiehouder ten minste in het eerste
Dienstregelingjaar van de Concessie hetzelfde of een naar het oordeel van de
Concessieverlener ten minste vergelijkbaar netwerk van door Derden geéxploiteerde
distributiepunten als bedoeld in lid 7, onder sub f aan als het distributienetwerk dat op 1
december 2024 beschikbaar is. Tenzij Concessieverlener en Concessiehouder conform lid
5 overeenstemming bereiken.

11

De Concessieverlener kan al dan niet op verzoek van de Concessiehouder, na
ommekomst van het eerste Dienstregelingjaar van de Concessie, het distributienetwerk
uitsluitend waar het de categorie distributiepunten als bedoeld in lid 7, onder sub f
betreft, aanpassen. Een verzoek daartoe van de Concessiehouder wordt door de
Concessieverlener in behandeling genomen, indien de Concessiehouder aantoont dat
Reizigers voor de Aanschaf van OV-Chipkaarten, Saldo, Reisproducten en Proposities in
hoofdzaak gebruik maken van de in lid 7, onder sub a tot en met sub e genoemde
kanalen en nadat het verzoek voor advies is voorgelegd aan de Reizigers Advies Raad
(RAR).

12

De Concessiehouder verkoopt de Persoonlijke OV-Chipkaarten en Anonieme OV-
Chipkaarten of diens opvolger(s) inclusief de in NOVB-verband vastgestelde prijzen per
drager. Deze prijs geldt zowel voor de OV-Chipkaarten die Concessiehouder via eigen
kanalen verkoopt als voor de OV-Chipkaarten die via de door Derden geéxploiteerde
distributiepunten als bedoeld in lid 7, onder sub f worden aangevraagd/verkocht.
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13

De Concessiehouder kan een voorstel doen om prijzen voor Persoonlijke OV-Chipkaarten
en Anonieme OV-Chipkaarten of diens opvolger(s) te hanteren die afwijken van maar niet
hoger mogen zijn dan de in lid 12 genoemde prijs. De Concessiehouder is eerst gerechtigd
deze afwijkende prijzen te hanteren na voorafgaande toestemming van de
Concessieverlener. De Concessiehouder neemt een voorstel daartoe op in het
Distributieplan.

14

De Concessiehouder hanteert na een daartoe strekkend verzoek van de
Concessieverlener afwijkende prijzen voor Persoonlijke OV-Chipkaarten en Anonieme OV-
Chipkaarten (of diens opvolgers) waarbij geldt dat, in het geval dit lagere prijzen zijn dan
€ 7,50 (inclusief BTW), de Concessieverlener daar een aanvullende Subsidie voor zal
verstrekken.

15

De Concessiehouder mag, tenzij de Concessieverlener met andere concessieverleners
anders overeenkomt, voor handelingen bij zijn loket(ten) zoals bedoeld in lid 7, onder sub
a en voor baliehandelingen bij door Derden geéxploiteerde distributiepunten als bedoeld
in lid 2, onder sub f maximaal € 0,50 (zegge: vijftig eurocent) per baliehandeling in
rekening (laten) brengen wanneer diezelfde handeling ook door de Reiziger zelf bij een
(Ophaal- en) Oplaadautomaat of Verkoopautomaat op dezelfde locatie gedaan kan
worden.

16

Ingeval tijdens de looptijd van de Concessie blijkt dat de Concessiehouder de Prestaties
die hij met een andere invulling van het distributienetwerk nastreeft in de praktijk niet
weet te realiseren, kan de Concessieverlener de Concessiehouder verplichten om het
distributienetwerk alsnog volledig in de vorm van de eisen in dit artikel aan te bieden.
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9 PERSONEEL

Net als voor elke vorm van dienstverlening geldt voor het Openbaar Vervoer dat de kwaliteit van het
contact tussen Reizigers en Personeel medebepalend is voor de wijze waarop Reizigers het Openbaar
Vervoer ervaren. Het Personeel is immers de gastheer en het visitekaartje van het Openbaar
Vervoer. Een hartelijk welkom, prettige rijstijl en behulpzame houding dragen bij aan een positieve
beleving van het Openbaar Vervoer door Reizigers. De Concessiehouder heeft er daarom belang bij
dat hij beschikt over deskundig Personeel dat gemotiveerd is om Reizigers zo goed mogelijk van
dienst te zijn. De Concessieverlener hecht eraan dat de Concessiehouder de deskundigheid van zijn
medewerkers betrekt in zijn plannen en voorstellen die hij in het kader van de uitvoering van de
Concessie opstelt.

9.1 CONCESSIEHOUDER ALS WERKGEVER

De Concessieverlener verwacht van de Concessiehouder dat hij oog heeft voor het welzijn en de
veiligheid van het Personeel. Dat betekent onder meer dat de Concessiehouder roosters zodanig
opstelt, dat afspraken over Rij- en rusttijden zoals deze in het rijtijdenbesluit en de CAO GVB zijn
vastgelegd, worden nageleefd en dat geplande pauzes in de praktijk daadwerkelijk kunnen worden
genoten. De Concessieverlener creéert hiervoor de randvoorwaarden, onder meer door realistische
punctualiteiteisen te stellen.

Artikel 76 Concessiehouder als werkgever

1 De Concessiehouder zorgt dat hij tijdens de gehele looptijd van de Concessie over
voldoende Personeel beschikt om, ook bij een wijziging in de (vervoer)omvang, de
Concessie goed uit te kunnen voeren en dat het Personeel over een gedegen en juiste
opleiding en de vereiste kwalificaties en/of certificaten beschikt.

2 De Concessiehouder voert een personeelsbeleid gericht op bevordering van de vitaliteit
van het Personeel, leidend tot duurzame inzetbaarheid en beperking van ziekteverzuim
van het Personeel.

3 De Concessiehouder faciliteert het Personeel zodanig dat zij hun taken goed kunnen
uitvoeren door in ieder geval aandacht te besteden aan opleiding (inclusief een jaarlijkse
toegankelijkheidstraining), aansturing en (het gevoel van) veiligheid.

4 De Concessiehouder laat jaarlijks onder het Personeel dat hij voor de uitvoering van de
Concessie inzet een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren door een
onafhankelijke externe partij. De Concessiehouder bespreekt de onderzoeksmethodiek
en vraagstelling vooraf met de Concessieverlener en de personeelsvertegenwoordiging
en deelt de uitkomsten van het onderzoek met de Concessieverlener en geeft daarbij aan
welke maatregelen worden genomen om daar waar nodig maatregelen te nemen om de
tevredenheid op peil te houden of te verhogen.

Naast de verantwoordelijkheden ten aanzien van het Personeel belegt de Concessieverlener bij de
Concessiehouder ook een aantal taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van vrijwilligers die
door de Concessieverlener goedgekeurde buurtbuslijnen uitvoeren.

Artikel 77 Vrijwilligers buurtbussen

1 De Concessiehouder stelt vrijwilligers in staat Openbaar Vervoer door middel van een

buurtbus te verzorgen door:

a. desgevraagd de Dienstregeling van de buurtbuslijn en roosters voor de vrijwilligers op
te stellen;

b. de vrijwilligers te keuren en te instrueren; en
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c. de vrijwilligers die op rolstoeltoegankelijke buurtbussen (willen) rijden trainingen aan
te bieden over het vervoeren van rolstoelgebruikers en omgang met mensen met een
mentale beperking.

9.2

PERSONEEL EN REIZIGERS

Met het oog op de waardering voor en het gebruik van het Openbaar Vervoer stimuleert de
Concessieverlener de Concessiehouder om het niveau van gastvrijheid en klantvriendelijkheid van en
de kwaliteit van de dienstverlening door het Personeel blijvend te verbeteren. Dit moet onder meer
blijken uit een oplopende waardering van Reizigers voor klantvriendelijkheid van het Personeel.

Artikel 78 Eisen aan Personeel

1

De Concessiehouder zorgt ervoor dat het Personeel klantvriendelijk is en dienstverlenend
optreedt.

De Concessiehouder zorgt ervoor dat het Personeel dat in contact met Reizigers komt of
kan komen in elk geval voldoet aan de volgende eisen:

a. het Personeel is klantgericht, betrokken en stelt zich tegenover Reizigers correct op;

b. het Personeel zorgt ervoor dat iedereen zich ondanks hun identiteit of achtergrond
welkom voelt in het Openbaar Vervoer;

c. het Personeel is herkenbaar en goed verzorgd gekleed;

d. het Personeel beantwoordt vragen van Reizigers juist, netjes en adequaat in de
Nederlandse taal en, indien van toepassing, ook in de Engelse taal;

e. het Personeel dient de Nederlandse taal goed machtig te zijn. Het is toegestaan dat
leden van het Personeel, in een niet-veiligheid gerelateerde functie, in het eerste jaar
dat zij voor Concessiehouder werken alleen de Engelse taal goed machtig zijn. Die
leden van het Personeel biedt Concessiehouder een cursus voor het leren van de
Nederlandse taal aan;

f. het Personeel is bekend met het Concessiegebied, waaronder in ieder geval is
inbegrepen de Geldende Dienstregeling, de Vervoerbewijzen en de Tarieven;

g. het Personeel kan, eventueel na consultatie van de Centrale Verkeersleiding, vragen
met betrekking tot het Openbaar Vervoer naar aangrenzende concessiegebieden
beantwoorden, waaronder in elk geval inbegrepen vragen met betrekking tot de
Lijnvoering van aansluitende lijnen;

h. het Personeel rookt niet, luistert niet naar muziek en maakt geen gebruik van een
mobiele telefoon (tenzij dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk
is) in, of in onmiddellijke nabijheid van Voertuigen;

i. metrobestuurders is toegestaan naar muziek te luisteren indien de Safety board een
voorstel van de Concessiehouder dienaangaande goedkeurt. In het voorstel dient de
Concessiehouder in ieder geval aan te geven onder welke omstandigheden en
voorwaarden het luisteren naar muziek toegestaan zou moeten zijn;

j.  het Personeel ziet toe op de naleving van de huisregels zoals bedoeld in artikel 91 lid

1suba; en

k. de Concessiehouder draagt er zorg voor dat het Personeel de Reizigers veilig,
comfortabel en in overeenstemming met de Geldende Dienstregeling vervoert en dat
de rust en de orde in het Materieel gehandhaafd blijft.

In aanvulling op lid 2 draagt de Concessiehouder er zorg voor dat het Rijdend Personeel:

a. de Reizigers veilig, comfortabel en in overeenstemming met de Geldende
Dienstregeling vervoert;

b. bijdraagt aan de sociale veiligheid door de rust en de orde in het Voertuig te
handhaven;
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c. Reizigers met een visuele, auditieve en/of motorische beperking herkent en erop
toeziet dat zij het Voertuig kunnen betreden en gebruik kunnen maken van de voor
hen bestemde zitplaatsen;

d. bekend is met de te volgen procedures in geval Reizigers met een fysieke en mentale
mobiliteitsbeperking van het Openbaar Vervoer gebruik willen maken en hen indien
nodig helpt bij het betreden en verlaten van het Voertuig; en

e. het Personeel bekend is met de te volgen procedures en te nemen maatregelen in
geval van Incidenten en calamiteiten, inclusief calamiteiten in tunnels.

9.3 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

De Concessieverlener verwacht dat de Concessiehouder mensen met een grote(re) afstand tot de
arbeidsmarkt kansen biedt om een rol te spelen bij de uitvoering van de Concessie (social return); dit
vanuit het oogpunt van sociaal werkgeverschap (Concessiehouder) en opdrachtgeverschap
(Concessieverlener).

Artikel 79 Concessiehouder als sociaal werkgever

1 De Concessiehouder voert personeelsbeleid dat een bijdrage levert aan het realiseren

van een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen participeert naar vermogen (= Social

Return on Investment, SROI).

2 De Concessiehouder spant zich blijvend in om de arbeidsparticipatie van personen met

een afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen, waarbij:

a. de Concessiehouder in het kalenderjaar 2025 ten minste trede 2 op de
Prestatieladder Socialer Ondernemen?? behaalt; en

b. de Concessiehouder de ambitie dient te hebben om in het kalenderjaar 2029 ten
minste trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen te behalen.

3 De Concessiehouder neemt in het Personeelsplan de SROI-maatregelen op die hij gaat

uitvoeren om ten minste de bovenstaande tredes op de Prestatieladder Socialer

Ondernemen te behalen.

4 De Concessiehouder zorgt ervoor dat de door of namens hem getroffen SROI-

maatregelen als bedoeld in lid 3 maatregelen betreffen die direct zijn toe te rekenen aan

de Concessie uitsluitend door de Concessiehouder worden opgevoerd om te voldoen aan

SROI-verplichtingen in het kader van de Concessie.

5 De Concessiehouder toont jaarlijks door middel van een certificaat aan de
Concessiehouder aan dat hij ten minste de in lid 2, onder sub a en b bedoelde trede heeft
behaald.

6 De Concessiehouder levert uiterlijk drie maanden na afloop van een kalenderjaar aan de

Concessieverlener een overzicht van de resultaten van de SROI-maatregelen die hij in het
afgelopen kalenderjaar heeft getroffen.

7 SROI-middelen mogen voor 30% worden besteed aan initiatieven met een sociale
doelstelling die bedragen aan de realisatie van het Beleidskader Mobiliteit.

9.4 PERSONEELSPLAN

De Concessieverlener verwacht dat de Concessiehouder de maatregelen die hij treft gericht op
duurzame inzetbaarheid van Personeel dat oog heeft voor de wensen van Reizigers, met kansen voor
mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, tweejaarlijks in een Personeelsplan vastlegt.

10 Zie https://www.pso-nederland.nl/
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Artikel 80 Personeelsplan

1 De Concessiehouder stelt tweejaarlijks een Personeelsplan op waarin hij in ieder geval
ingaat op:
a. de manier waarop hij zich als zorgvuldig werkgever opstelt, onder meer door:
i. zijn inspanningen om ervoor te zorgen dat het Personeel het werk op een veilige,
aangename en gezonde manier kan uitvoeren; en
ii. de opleiding volgens de verplichting Code 95 (of opvolgende kaders) en
eventueel aanvullende trainingen en opleidingen die hij het Personeel aanbiedt,
onder andere gericht op een duurzame inzetbaarheid van het Personeel.
b. de wijze waarop hij de kwaliteit van de dienstverlening door het Personeel naar
Reizigers bevordert, met daarbij onder meer aandacht voor:
i. doelstelling(en) op het gebied van de dienstverlening door het Personeel;
ii. maatregelen aanvullend op de opleiding van het Personeel als bedoeld onder sub
a, onder ii; en
iii. jaarlijkse training van het Rijdend Personeel in de omgang van Reizigers met een
fysieke en mentale mobiliteitsbeperking.
c. SROI-maatregelen als bedoeld in lid 3 van artikel 79 (Concessiehouder als sociaal
werkgever);
d. de planning van de maatregelen; en
e. verwachte effect(en) van de maatregelen.

2 De Concessiehouder legt een ontwerp Personeelsplan ter toetsing aan de
Concessieverlener voor en neemt daarbij de bepalingen zoals opgenomen in Bijlage 2 in
acht.

Artikel 81 Eisen aan Personeel met een dienstverlenende of controlerende functie
1 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat Personeel met een dienstverlenende of

controlerende functie dat direct contact met Reizigers heeft, bekend is met het te volgen
protocol en te nemen maatregelen in geval van Incidenten sociale veiligheid.

2 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat Personeel met een dienstverlenende of
controlerende functie dat persoonlijk contact met Reizigers heeft, op de hoogte is van de
locatie van de dichtstbijzijnde automatische externe defibrillator binnen het
railvervoersysteem.

3 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat Personeel met een dienstverlenende of
controlerende functie dat persoonlijk contact met Reizigers heeft, elke twee jaar training
krijgt in de omgang met mensen met een fysieke en mentale mobiliteitsbeperking.

4 Het Personeel met een dienstverlenende of controlerende functie ziet erop toe dat er in
de Voertuigen geen muziek of reclame ten gehore wordt gebracht,

5 Het Personeel met een dienstverlenende of controlerende functie ziet erop toe dat
Reizigers en Personeel zich aan de huisregels houden (naast hun wettelijke taak ex art. 73
Wp2000).
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10 DUURZAAMHEID

De Vervoerregio hecht veel belang aan een duurzame Exploitatie van het Openbaar Vervoer in het
Concessiegebied. De Vervoerregio richt zich op een brede duurzaamheidsaanpak zoals verwoord in
het Beleidskader Mobiliteit en het “Vervoerregio Bestuursakkoord 2022 Stap vooruit” die ingedeeld
is in de onderwerpen Uitstootreductie, Circulariteit, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit.

10.1 ALGEMENE EISEN

~ Artikel82 Algemeneeisen

1

De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan initiatieven van de
Concessieverlener betreffende duurzaamheid.

De Concessiehouder dient proactief voorstellen in te dienen hoe hij bijdraagt aan het
halen van duurzaamheidsdoelstellingen.

De Concessiehouder spant zich maximaal in om de ecologische impact van de uitvoering
van de Concessie blijvend te minimaliseren, en bundelt de activiteiten die daar aan
bijdragen samen in het hoofdstuk duurzaamheid in het Jaarplan Overige onderwerpen.

10.2 UITSTOOTREDUCTIE

Artikel 83 Uitstootreductie

1

Alle Voertuigen die de Concessiehouder inzet voor de uitvoering van de Concessie zijn
volledig Zero-emissie.

De Concessiehouder zorgt er voor dat Zero-emissievoertuigen gebruik maken van 100%
Hernieuwbare Energie — met uitzondering van energie opgewekt uit biomassa en biogas,
met dien verstande dat energie opgewekt uit de grondstoffen zoals vermeld in Bijlage IX,
deel A, van de Europese Richtlijn 2018/2001 wel is toegestaan — die regionaal wordt
opgewekt. Regionaal opgewekt wil zeggen in Nederland opgewekt, met inbegrip van de
gebieden zoals aangewezen bij kavelbesluiten op grond van de Wet windenergie op zee.

De Concessiehouder streeft naar een jaarlijks dalend energieverbruik bij de uitvoering
van de Concessie. Concessieverlener en Concessiehouder kunnen nadere afspraken
hierover vastleggen in bijvoorbeeld een uitvoeringsprogramma duurzame energie,
waarna Concessiehouder en Concessieverlener de afspraken dienen na te komen zoals
die in het uitvoeringsprogramma duurzame energie zijn vastgelegd.

De Concessiehouder is bereid om de Laad- en Energieinfrastructuur ter beschikking te
stellen aan andere gebruikers, binnen en buiten het Openbaar Vervoer en voert de
beleidslijn interoperabiliteit uit vanaf het moment dat de Concessieverlener heeft
vastgesteld.

De Concessiehouder spant zich blijvend in om de CO,-uitstoot bij zijn activiteiten in het
kader van de uitvoering van de Concessie te reduceren waarbij:
e de Concessiehouder vanaf begin van de Concessie ten minste trede 3 op de CO2-
Prestatieladder heeft behaald; en
e de Concessiehouder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in het kalenderjaar 2025,
trede 4 heeft behaald; en
e de Concessiehouder vanaf het kalenderjaar 2030 ten minste trede 5 van de CO2-
Prestatieladder heeft behaald.

De Concessiehouder toont jaarlijks door middel van een certificaat en/of auditrapport
ten genoegen van de Concessieverlener aan dat hij ten minste de in lid 5, onder sub a en
b bedoelde trede heeft behouden en behaald.
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7 De Concessiehouder neemt zijn maatregelen die bijdragen aan Uitstootreductie op in het
Jaarplan Overige onderwerpen.

8 De Concessiehouder streeft ernaar vervuiling als gevolg van de uitvoering van de
Concessie (remzand, bandenslijtage, etc.) zoveel mogelijk te beperken.

10.3 CIRCULARITEIT

De Concessiehouder streeft bij de voorbereiding en uitvoering van de Concessie blijvend naar
minimalisering van de inzet van primaire grondstoffen en maximalisatie van de herbruikbaarheid van
grondstoffen en materialen voor de gehele levenscyclus van alle onderdelen die nodig zijn voor het
uitvoeren van de Concessie. De strategie van de R-ladder!! dient bij elke overweging als uitgangspunt
gebruikt te worden.

Artikel 84 De Concessiehouder dient voortdurend het gebruik van primaire

grondstoffen te minimaliseren.
1 De Concessiehouder dient voortdurend het hergebruik van materialen te maximaliseren.

De Concessiehouder dient voortdurend de waarde van materialen te verlengen,
bijvoorbeeld door Levensduurverlenging te plegen aan Materieel.

3 De Concessiehouder dient voortdurend producten of materialen hoogwaardig her te
bestemmen.
4 De Concessiehouder eist van (onder)aannemers materiaalpaspoorten en

Levenscyclusanalyse(s) (LCA’s)/ Milieukostenindicator (MKI) bij de Aanschaf van onder
ander Materieel, gebouwen en andere assets, en rapporteert hierover aan
Concessieverlener.

5 De Concessiehouder dient jaarlijks aan Concessieverlener te rapporteren over de in- en
uitstroom van grondstoffen en materialen, minimaal voorzien van een
grondstofstromenanalyse.

6 De Concessiehouder koopt vanaf het begin van de Concessie 50% circulair in bij
opdrachten met materiéle componenten en vanaf kalenderjaar 2030 100%.

7 De Concessiehouder zoekt voortdurend actief naar circulaire innovaties voor het
uitvoeren van de Concessie.

8 Maatregelen die bijdragen aan Circulariteit worden opgenomen in het hoofdstuk

duurzaamheid in het Jaarplan Overige onderwerpen.

10.4 KLIMAATADAPTIE

Klimaatveranderingen leiden tot extremere weersomstandigheden. Het is belangrijk dat het
Openbaar Vervoer ook in die omstandigheden blijft rijden, mits dit veilig kan. Het OV-systeem, en
daarmee ook de Concessiehouder, moet dan ook zo goed mogelijk voorbereid zijn op dergelijke
extreme omstandigheden. Het gaat daarbij niet alleen om het blijven functioneren van het OV-
systeem zelf, maar ook om de betrouwbaarheid voor en het comfort van Reizigers.

Artikel 85 Klimaatadaptatie

1 De Concessiehouder zorgt ervoor dat infrastructuur, Voertuigen, gebouwen en assets
beschikbaar blijven bij hitte, droogte, hevige neerslag en wateroverlast. Denk aan
prioritering van routes en/of aanpassing van Dienstregeling en het nemen van
maatregelen om Voertuigen, gebouwen en installaties klimaatbestendig te maken. De
meest recente klimaatscenario's van het KNMI zijn daarin leidend.

11 Zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/r-ladder
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2 De Concessiehouder neemt maatregelen om hittestress bij Reizigers en Personeel te
voorkomen, denk aan maar niet gelimiteerd tot temperatuurbeheersing bij hitte in
Materieel, watertappunten of schaduw creéren op wachtplaatsen.

3 De Concessiehouder zorgt voor adequate communicatie voorafgaand, tijdens en na de
verstorende weersomstandigheden en de gevolgen daarvan. De Concessiehouder
schenkt hierbij ook aandacht aan de gezondheid en veiligheid van de Reizigers.

4 Concessiehouder zoekt actief naar mogelijkheden om waterberging of groen te
realiseren op het grondgebied, gebouwen of assets die onderdeel uitmaken van het
mobiliteitssysteem.

5 Maatregelen die bijdragen aan Klimaatadaptatie worden opgenomen in het hoofdstuk
duurzaamheid in het Jaarplan Overige onderwerpen.

6 Concessiehouder werkt mee aan het samen met Concessieverlener ontwikkelen van

vervoerscenario’s op basis van de meest recente KNMI klimaatscenario’s om ervoor te
zorgen dat infrastructuur, Voertuigen, gebouwen en overige assets zoveel mogelijk
beschikbaar blijven bij hitte, droogte, hevige neerslag en wateroverlast. Onderwerpen
die hierin in ieder geval aan bod komen zijn prioritering van routes en/of aanpassing van
Dienstregeling en het nemen van maatregelen om Voertuigen, gebouwen en installaties
klimaatbestendig te maken. Na vaststelling van de vervoerscenario's door
Concessieverlener, stelt Concessiehouder op basis van de vervoerscenario's,
operationele klimaatadaptatieplannen op.

10.5 BIODIVERSITEIT

Verslechtering van de Biodiversiteit in het Concessiegebied moet zoveel mogelijk voorkomen
worden. Dit geldt zowel voor assets op het terrein van GVB als voor vervoermiddelen en gebouwen
en voorzieningen in de openbare ruimte zoals busstations en abri’s.

Artikel 86 Biodiversiteit

1

De Concessiehouder houdt rondom haar gebouwen en assets rekening met de natuurlijke
habitat van inheemse soorten en neemt maatregelen om verlies van Biodiversiteit tegen
te gaan. Te beginnen met een biodiversiteitsscan voor het vastgoedareaal van GVB.

De Concessiehouder stuurt op het benutten van potentieel van groene arealen in en
rondom de infrastructuur, door bijvoorbeeld het niet volledig maaien van groenstroken of
het vergroenen van daken.

De Concessiehouder draagt bij aan het verminderen van verharde ondergrond op eigen
grondgebied of op plaatsen waar zij gebruiker van de infrastructuur is. Denk aan het
vergroenen van een trambaan of aan het plaatsen van grastegels aan randen van
percelen.

Maatregelen die bijdragen aan Biodiversiteit worden opgenomen in het hoofdstuk
duurzaamheid in het Jaarplan Overige onderwerpen.

10.6 DUURZAAMHEID IN HET JAARPLAN OVERIGE ONDERWERPEN

Artikel 87 Hoofdstuk duurzaamheid in het Jaarplan Overige onderwerpen

1

De Concessiehouder levert jaarlijks aan de Concessieverlener een hoofdstuk
duurzaamheid in het Jaarplan Overige onderwerpen aan en neemt daarbij de bepalingen
zoals opgenomen in de bovenstaande eisen in acht. De Concessiehouder geeft in dat
hoofdstuk aan welke maatregelen hij vanuit het oogpunt van duurzaamheid treft. Het
hoofdstuk duurzaamheid gaat in ieder geval in op:

a. Uitstootreductie;

b. Circulariteit;
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c. Klimaatadaptatie; en

d. Biodiversiteit.

Vanaf het tweede jaar van de Concessie gaat de Concessiehouder in op de effectiviteit
van de genomen maatregelen en levert de Concessiehouder hier een evaluatie over op.
De Concessiehouder stelt, mede op basis van deze evaluatie, nieuwe maatregelen voor
het hoofdstuk duurzaamheid voor.
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11 VEILIGHEID

11.1 ALGEMENE EN FYSIEKE VEILIGHEID

Veiligheid is een belangrijk thema in het Openbaar Vervoer. De Concessieverlener verwacht van de
Concessiehouder dat hij voldoet aan de geldende wettelijke eisen op het gebied van veiligheid.
Hierbij gaat het om veiligheid in de brede zin van het woord, railveiligheid, verkeersveiligheid en
sociale veiligheid. Het Beleidskader Mobiliteit stelt als doel de verkeersveiligheid te vergroten door
verbetering van de infrastructuur, verkeerseducatie en gedragsbeinvloeding. De Concessiehouder
vervult hierbij een belangrijke rol. Enerzijds als het gaat om het signaleren en bespreken van
verkeersonveilige situaties met de wegbeheerder. Anderzijds waar het maatregelen betreft die de
Concessiehouder zelf kan treffen om de verkeersveiligheid te vergroten.

De fysieke veiligheid voor het WIs-deel van de Concessie (Tram en Metro) wordt op grond van de Wils
geborgd door GVB Infra die door de Vervoerregio is aangewezen als beheerder in de zin van de WiIs,
en door GVB Exploitatie B.V. die van de Vervoerregio een veiligheidscertificaat heeft verkregen als
bedoeld in de WIs. Concessiehouder dient het niet-WIs-deel van de Concessie (Bus) op dezelfde
manier te behandelen als het Wls-deel, door het op te nemen in het VeiligheidsBeheerSysteem
(VBS). Aangezien de wettelijke eisen met betrekking tot fysieke veiligheid betrekking hebben op
railsystemen, zijn in dit hoofdstuk specifieke eisen met betrekking tot het niet-WIs-deel opgenomen.

Artikel 88 Veiligheid

1 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat hij te allen tijde voldoet aan de van
toepassing zijnde wettelijke eisen aangaande veiligheid in, op en/of rond de Haltes, de
Voertuigen en de beschikbare infrastructuur.

2 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat het Rijdende Personeel op de hoogte is van
de ontruimingsmaatregelen die gelden voor tunnels en andere infrastructuur in het
Concessiegebied waarvan hij voor de uitvoering van de Concessie gebruik maakt.

3 De Concessiehouder verleent te allen tijde medewerking aan door de betrokken en/of
verantwoordelijke autoriteiten geinitieerde oefeningen ten behoeve van de veiligheid,
waaronder begrepen maar niet uitsluitend oefeningen en praktijkproeven ter beheersing
en verbetering van calamiteiten- en terrorismebestrijding.

4 De Concessiehouder verleent te allen tijde zijn medewerking aan (i) de uitvoering van
een crisisorganisatie met de in betrokken partijen en (ii) veiligheidsanalyses,
risicoanalyses en verzoeken van de Concessieverlener die de veiligheid dienen.

5 De Concessiehouder dient met betrekking tot fysieke veiligheid het niet-WIs-deel van de
Concessie op dezelfde manier te behandelen als het Wis-deel op grond van de Wis.
6 Op grond van de WIs dient Concessiehouder een VeiligheidsBeheerSysteem te hebben

voor het gedeelte van de Concessie waarop de WIs van toepassing is (zoals Metro en
Tram). Dit VeiligheidsBeheerSysteem dient op een vergelijkbare wijze van toepassing te
zijn op het deel van de Concessie waarop de WIs niet van toepassing (zoals Bus), voor
zover dat mogelijk en zinvol is.

11.2 VEILIGHEIDS- EN CRISISBEHEERSINGSPLAN

In een Veiligheidsplan beschrijft de Concessiehouder preventieve maatregelen die hij in het kader
van veiligheid treft. In een crisisbeheersingsplan beschrijft de Concessiehouder welke maatregelen hij
in het geval van calamiteiten of terrorisme kan en/of dient te nemen. Bij het opstellen van deze
plannen vraagt de Concessiehouder de betrokken veiligheidsregio’s om advies. De Concessiehouder
is voor het WIs-deel van de Concessie gehouden deze plannen op te stellen en volgens deze plannen
te handelen. Concessiehouder dient het niet-WIls-deel van de Concessie gelijk te behandelen als het
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WiIs-deel, voor zover dat mogelijk en zin vol is. De onderstaande eisen betreffen zowel aanvullende
eisen in vergelijking tot de eisen die uit de WIls, als een nadere invulling van wettelijke eisen.

Artikel 89 Veiligheidsplan

1

De Concessiehouder stelt een Veiligheidsplan op waarin hij aangeeft welke preventieve
maatregelen hij neemt ten behoeve van de veiligheid. Tevens geeft de Concessiehouder
in het Veiligheidsplan aan welke mitigerende maatregelen hij zal nemen wanneer zich, al
dan niet als gevolg van doelbewuste acties van Derden, Incidenten of ongevallen
voordoen.

Het Veiligheidsplan omvat in ieder geval de volgende onderwerpen:

a. eenin overleg met Gemeenten uitgevoerde inventarisatie van locaties in het
Concessiegebied waarvoor specifieke ontruimingsmaatregelen gelden;

b. maatregelen ter preventie en mitigatie van (bijna) Incidenten;

samenwerking met bij veiligheid betrokken partijen;

R

d. de wijze waarop de Concessiehouder ten aanzien van de onder sub a en b genoemde
onderwerpen zal handelen in geval van werkzaamheden aan infrastructuur; en

e. de wijze waarop de Concessiehouder omgaat met cyber security, waarbij hij
beschrijft of/in welke mate hij daarbij rekening houdt met ISO norm 27001 en het
toepassen van de checklist ICS/SCADA en/of op welke andere manier hij invulling
geeft aan dit dossier.

De Concessiehouder volgt eventuele nadere eisen van de onder sub d bedoelde partijen
ten aanzien van de opzet en inhoud van het Veiligheidsplan nauwgezet en adequaat op.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat de procedures en maatregelen zoals
vastgelegd in het Veiligheidsplan jaarlijks worden geactualiseerd, onder meer op basis
van de ervaringen met en uitkomsten van oefeningen.

De Concessiehouder legt jaarlijks, of zoveel vaker als op grond van tussentijdse
veranderingen noodzakelijk is, een ontwerp-Veiligheidsplan, voorzien van een overzicht
van de onderdelen van het Veiligheidsplan die zijn geactualiseerd ten opzichte van het
geldende Veiligheidsplan, ter toetsing aan de Concessieverlener voor en neemt daarbij
de bepalingen zoals opgenomen in Bijlage 2 in acht.

Voordat de Concessiehouder het ontwerp-Veiligheidsplan inclusief het in lid 4 bedoelde
overzicht voor toetsing aan de Concessieverlener voorlegt, vraagt de Concessiehouder de
betrokken veiligheidsregio’s om schriftelijk advies. De Concessiehouder legt een afschrift
van het advies en de manier waarop de Concessiehouder hiermee om wenst te gaan,
tegelijk met het verzoek tot toetsing over aan de Concessieverlener.

De Concessiehouder informeert terstond de Concessieverlener over wijzigingen in het
Veiligheidsplan en de ratio achter deze wijzigingen.

Op grond van de WIs dient Concessiehouder een Veiligheidsplan te hebben voor het
gedeelte van de Concessie waarop de WIs van toepassing is (zoals Metro en Tram). Dit
Veiligheidsplan dient op een vergelijkbare wijze van toepassing te zijn op het deel van de
Concessie waarop de WIs niet van toepassing (zoals Bus), voor zover dat mogelijk en
zinvol is.

Artikel 89A Crisisbeheersingsplan

1 De Concessiehouder stelt een crisisbeheersingsplan op waarin hij aangeeft welke
maatregelen hij kan en/of moet nemen in geval van calamiteiten en/of terrorisme.
2 Het crisisbeheersingsplan omvat in ieder geval de volgende onderwerpen:

organisatie en verantwoordelijkheden van de Concessiehouder ten aanzien van de
omgang met calamiteiten en terrorisme;
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a. maatregelen ter preventie en mitigatie van Calamiteiten en terrorisme, inclusief
gedetailleerde beschrijving hoe de Concessiehouder gehoor geeft aan meldingen via
het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (Atb);

b. samenwerking met bij calamiteiten- en terrorismebestrijding betrokken partijen;

c. afstemming van de organisatie en maatregelen met het crisisbeheersingsplan van het
bevoegde gezag, de Gemeenten en nood- en hulpdiensten; en

d. de wijze waarop de Concessiehouder ten aanzien van de onder sub a tot en met d
genoemde onderwerpen zal handelen in geval van werkzaamheden aan
infrastructuur.

De Concessiehouder volgt eventuele nadere eisen van de onder sub c bedoelde partijen
ten aanzien van de opzet en inhoud van het crisisbeheersingsplan nauwgezet en
adequaat op.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat de procedures en maatregelen zoals
vastgelegd in het crisisbeheersingsplan jaarlijks worden geactualiseerd, onder meer op
basis van de ervaringen met en uitkomsten van oefeningen.

De Concessiehouder legt jaarlijks, of zoveel vaker als op grond van tussentijdse
veranderingen noodzakelijk is, een ontwerp-crisisbeheersingsplan, voorzien van een
overzicht van de onderdelen van het crisisbeheersingsplan die zijn geactualiseerd ten
opzichte van het geldende crisisbeheersingsplan, ter toetsing aan de Concessieverlener
voor en neemt daarbij de bepalingen zoals opgenomen in Bijlage 2 in acht.

Voordat de Concessiehouder het ontwerp-crisisbeheersingsplan inclusief het in lid 4
bedoelde overzicht voor toetsing aan de Concessieverlener voorlegt, vraagt de
Concessiehouder de betrokken veiligheidsregio’s om schriftelijk advies. De
Concessiehouder legt een afschrift van het advies en de manier waarop de
Concessiehouder hiermee om wenst te gaan, tegelijk met het verzoek tot toetsing over
aan de Concessieverlener.

De Concessiehouder informeert terstond de Concessieverlener over wijzigingen in het
crisisbeheersingsplan en de ratio achter deze wijzigingen.

Op grond van de WIs dient Concessiehouder een crisisbeheersingsplan te hebben voor
het gedeelte van de Concessie waarop de WIs van toepassing is (zoals Metro en Tram).
Dit crisisbeheersingsplan dient op een vergelijkbare wijze van toepassing te zijn op het
deel van de Concessie waarop de WIs niet van toepassing (zoals Bus), voor zover dat
mogelijk en zinvol is.

11.3 VERKEERSVEILIGHEID

Artikel 90 Verkeersveiligheid

1

De Concessiehouder beschikt over een jaarlijks door de Concessieverlener goedgekeurd
VeiligheidsBeheerSysteem (VBS) gericht op het bereiken van een optimale
(verkeers)veiligheid. Het VeiligheidsBeheerSysteem (VBS) omvat in ieder geval de
volgende onderdelen:

a. Voertuigen, met daarbij onder meer aandacht voor:

i. zichtbaarheid van Voertuigen overdag en ’s Nachts;

ii. hoorbaarheid van elektrische Bussen voor medeweggebruikers (fietsers en
voetgangers), bijvoorbeeld door de Bussen te voorzien van een Acoustic Vehicle
Alerting System;

iii. zichtbaarheid van medeweggebruikers voor het Rijdend Personeel, bijvoorbeeld
door de Voertuigen uit te rusten met een dodehoekspiegel; en

iv. een kop-camera (dash cam) aangesloten op het camerasysteem in het Voertuig
en uitleesbaar onder dezelfde voorwaarde als genoemd in lid 7 van artikel 91,
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waarmee de verkeerssituatie binnen de zichtlijnen van de chauffeur opgenomen
wordt.

b. Personeel, met daarbij onder meer aandacht voor:

i. opleiding zoals bedoeld in lid 1 van artikel 80 waarbij Personeel in elk geval extra
getraind moet worden in anticiperen op en handelen naar risicovolle situaties;

ii. rusttijden; en

iii. monitoring van het rijgedrag van Rijdend Personeel, waaronder snelheid en
veroorzaakte ongevallen.

c. ondersteuning van verkeersveiligheidscampagnes en verkeerseducatie;

d. systeem voor (onafhankelijke) melding van gevaarlijke of onduidelijke
verkeerssituaties en locaties door buschauffeurs;
risicobeheersing;

f. ongevallenonderzoek;

g. deelname aan het veiligheidsoverleg met de Concessieverlener en de andere
concessiehouders die in opdracht van de Concessieverlener Openbaar Vervoer
verrichten (vier keer per jaar);

h. rapporteren van Incidenten, waarbij de Concessiehouder de Concessieverlener in
ieder geval direct informeert over ernstige Incidenten, zijnde ongevallen met ernstig
of fataal letsel; en

i. rapporteren door middel van een Jaarplan en een jaarverslag.

11.4 SOCIALE VEILIGHEID

Naast de betrouwbaarheid, zoals bedoeld in Hoofdstuk 4, is de sociale veiligheid een voorwaarde
voor Reizigers om van het Openbaar Vervoer gebruik te maken. De Concessieverlener heeft een
aantal Ambities als het gaat om sociale veiligheid in en rond het Openbaar Vervoer. Deze staan
beschreven in het actuele Beleidskader Sociale Veiligheid. De Concessieverlener verwacht dat de
Concessiehouder de sociale veiligheid in en rond het Openbaar Vervoer waarborgt en monitort in
hoeverre streefcijfers ten aanzien van het niveau van sociale veiligheid behaald worden.

De Concessieverlener heeft het uitgangspunt dat concessiehouders onderling en binnen de
veiligheidsketen samenwerken. Insteek daarbij is dat binnen deze samenwerkingsverbanden
informatie-gestuurd gewerkt wordt. De Concessieverlener verwacht dat de Concessiehouder niet
alleen repressieve maatregelen maar ook preventieve maatregelen treft om de sociale veiligheid in
en rond het Openbaar Vervoer te waarborgen. Bij de toekenning van middelen voor sociale veiligheid
kijkt de Concessieverlener of de voorgestelde projecten bijdragen aan bovenstaande Ambities.
Hierbij stimuleert de Concessieverlener nadrukkelijk innovatie en betrokkenheid van Reizigers en
Personeel.

Het vigerende (door het Dagelijks Bestuur vastgestelde) Beleidskader Sociale Veiligheid beschrijft de
kaders voor het sociale veiligheidsbeleid in de Vervoerregio Amsterdam. De Concessiehouder
handelt in overeenstemming met dit beleidskader en diens opvolgers alsmede met landelijke en
regionale afspraken op het gebied van sociale veiligheid, zoals onder meer vastgelegd in het
Convenant Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer en diens opvolgers. De Concessiehouder werkt
hierbij samen met andere partners in de veiligheidsketen, waaronder gemeenten, politie, het
Openbaar Ministerie (OM) en binnen Amsterdam participeert de Concessiehouder in
samenwerkingsverbanden zoals deze nu bestaan of in de toekomst gesloten zullen worden, maar ook
met maatschappelijke instellingen als scholen en jongerenwerkers die een belangrijke rol spelen als
het gaat om de waarborging van de sociale veiligheid in en rond het Openbaar Vervoer.

Artikel 91 Algemene eisen aan sociale veiligheid
1 De Concessiehouder neemt alle maatregelen die ingevolge wet- en regelgeving vereist
zijn, en in elk geval alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden,
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om de veiligheid in het Openbaar Vervoer voor de Reizigers en het Personeel te

waarborgen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

a. het formuleren van heldere huisregels die gebaseerd zijn op en niet strijdig zijn met
de Algemene voorwaarden openbaar stads- en streekvervoer, het op een voor de
Reizigers zichtbare plaats in de Voertuigen aangeven van deze huisregels en het actief
toezien op de naleving door Reizigers van deze huisregels;

b. gerichte voorlichting aan specifieke (Reizigers)groepen ter bevordering van de sociale
veiligheid in en rond het Openbaar Vervoer.

2 De Concessiehouder neemt het vigerende Beleidskader Sociale Veiligheid als
uitgangspunt voor zijn sociaal veiligheidsbeleid en handelt in overeenstemming met dit
beleidskader.

3 De Concessiehouder hanteert als streefcijfers betreffende het gevoel van veiligheid onder
Reizigers en Personeel de in de Prestatietabel van Bijlage 2 opgenomen normen.

4 De Concessiehouder conformeert zich aan de landelijke en regionale afspraken op het

gebied van sociale veiligheid zoals onder meer vastgelegd in het Convenant Sociale
Veiligheid Openbaar Vervoer, of diens opvolger(s).

5 De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan initiatieven van de
Concessieverlener betreffende afspraken met betrekking tot sociale veiligheid met
Derden (convenanten, Veiligheidsarrangementen, afspraken met wegbeheerders et
cetera). De Concessiehouder participeert in het Veiligheidsarrangement Sociale Veiligheid
Openbaar Vervoer van Amsterdam (en ketenpartners) of diens opvolger(s) en het
Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2022-2027 of diens opvolger(s).

6 De Concessiehouder neemt het initiatief, werkt constructief samen en maakt goede
werkafspraken met politie en justitie, waaronder begrepen het Thor OV*2 in Amsterdam
of diens opvolgers. Voordat de Concessiehouder met deze partijen afspraken maakt,
waaronder afspraken met betrekking tot onderdelen uit het Ontwikkelplan of Actieplan
Sociale Veiligheid, informeert de Concessiehouder de Concessieverlener.

7 De Concessiehouder maakt afspraken met het Openbaar Ministerie en de politie over het
uitlezen en de bewaartermijn van de opnames gemaakt met behulp
videobewakingssysteem in de Voertuigen en het instellen van vervolging indien uit de
opnames van strafbare feiten sprake blijkt te zijn.

8 De Concessiehouder neemt op uitnodiging deel aan overleggen met Derden en
overleggen in het kader van het Thor OV.
9 De Concessiehouder werkt constructief samen en maakt goede werkafspraken met

andere concessiehouders en partijen die binnen het Concessiegebied actief zijn. Indien de
Concessieverlener afspraken met andere partijen binnen het Concessiegebied maakt,
draagt de Concessiehouder constructief bij aan de naleving van deze afspraken.

11.4.1 Inzet Personeel ten behoeve van sociale veiligheid

Bij het waarborgen van de sociale veiligheid speelt het Personeel een belangrijke rol. Om te
voorkomen dat de inzet van Personeel onderwerp van concurrentie bij de aanbesteding van de
Concessie wordt, stelt de Concessieverlener eisen aan zowel de omvang als de kwalificaties van het
Personeel dat de Concessiehouder ten behoeve van de sociale veiligheid inzet.

Artikel 92 Personeel betreffende sociale veiligheid

1 De Concessiehouder stelt met het oog op de veiligheid van Reizigers en Personeel
jaarlijks overeen te komen fulltime-equivalenten (fte’s) Personeel volledig ter
beschikking voor het houden van toezicht, verlenen van service en het uitvoeren van
(incidentele) kaartcontroles. Alle BOA's dienen te beschikken over een BOA-bevoegdheid

12 Toezicht Handhaving Openbare Ruimte
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met RTGB. De Concessiehouder neemt in het Actieplan Sociale Veiligheid jaarlijks een

voorstel op voor de personele inzet ten behoeve van de sociale veiligheid, waarin hij

inzicht geeft in omvang en bevoegdheden.

2 De Concessieverlener stimuleert de Concessiehouder om de inzet van servicepersoneel

en toezichthouders (zie ook Hoofdstuk 11) af te stemmen op de veiligheidssituatie op dat

moment. Uitgangspunt daarbij is het niveau van sociale veiligheid minimaal te
handhaven en het Personeel vooral op die plaatsen en/of tijdstippen in te zetten
waar(op) extra aandacht nodig is. In zijn afweging neemt de Concessiehouder factoren
mee als het aantal Reizigers, Incidenten en niet-betalende Reizigers en het
veiligheidsgevoel van Reizigers. Doel is te komen tot een optimale inzet van
servicepersoneel en toezichthouders. De Concessiehouder ontwikkelt daartoe, in overleg
met de Concessieverlener, een systematiek met behulp waarvan hij kan bepalen op
welke plaatsen en tijden de inzet van servicepersoneel en toezichthouders het meeste
bijdraagt aan (het gevoel van) sociale veiligheid in en rond het Openbaar Vervoer.

3 De Concessieverlener wil dat Concessiehouder die het voorafgaand aan de Concessie

bestaande exploitatiedekkende toezicht, wijzigt in een inzet op basis van informatie

gestuurde inzet. Concessiehouder dient hiervoor, voor de start van de Concessie, een
integraal voorstel in, dat, na goedkeuring daarvan door Concessieverlener, wordt
gerealiseerd vanaf de start van de Concessie. De Concessiehouder beschrijft in het

Ontwikkelplan zijn visie op informatie gestuurde inzet en benoemt in het Actieplan

Sociale Veiligheid concrete maatregelen ten aanzien van informatie gestuurde inzet.

4 De Concessiehouder zorgt ervoor dat Personeel dat belast is met toezichthoudende

activiteiten:

a. beschikt over de relevante opleiding, kwalificaties en/of certificaten, alsmede
voldoet aan de eisen bij of krachtens (i) het Besluit buitengewoon
opsporingsambtenaar, (ii) andere relevante wet- en regelgeving, en (iii) het
Programma van Eisen;

b. herkenbaar is, onder andere door het dragen van een uniform, waarbij het is
toegestaan om Personeel belast met handhavende activiteiten een deel van hun
activiteiten in burger te laten uitvoeren;

c. een gezaghebbende en tegelijkertijd proactieve service-verlenende houding
uitstraalt en handhavend optreedt; en

d. voor de volledige werktijd toezicht houdt in en rondom Voertuigen en rondom
Haltes.

5 Inspecties “schoon en heel” op Haltes/Metrostations: Het Personeel van de

Concessiehouder ziet erop toe dat bus- en tramhaltes en Metrostations schoon en heel

zijn en melden eventuele gebreken zo snel mogelijk intern of voor zover het Onderhoud

van de Haltes/Metrostations niet tot de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder
behoren aan de betreffende Infrabeheerder, tenzij zij deze gebreken eenvoudig zelf
kunnen herstellen.

III

6 De Concessiehouder draagt er zorg voor dat Rijdend Personeel zicht heeft op alle zit- en
staanplaatsen in de Voertuigen.
7 Indien in enig kalenderjaar de doelstellingen op het gebied van sociale veiligheid zoals

vastgelegd in het Ontwikkelplan en Actieplan Sociale Veiligheid (dreigen) niet (te)
worden gerealiseerd, zet de Concessiehouder voor eigen rekening extra Personeel in ten
behoeve van de veiligheid van Reizigers en Personeel.

11.4.2 Kaartcontrole

De Concessiehouder ziet erop toe dat Reizigers in het bezit zijn van een geldig Vervoerbewijs en dat
Reizigers bij het instappen inchecken. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de controle van
Vervoerbewijzen.
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Artikel 93 Kaartcontrole

1

De Concessiehouder draagt zorg voor de controle van Vervoerbewijzen in de Voertuigen
en op Metrostations.

De Concessiehouder houdt bij de inzet van Personeel ten behoeve van de controle van
Vervoerbewijzen van Reizigers rekening met (i) de mogelijkheid voor Reizigers om het
Voertuig te betreden zonder hun Vervoerbewijs te ontwaarden en (ii) het percentage
Reizigers dat dit ook daadwerkelijk doet.

In aanvulling op het bepaalde in lid 2, garandeert de Concessiehouder ingeval hij (op
bepaalde Lijnen) kiest voor een open of semi-open instapregime, dat de controlekans op
die Lijn ten minste 3% is.

De Concessiehouder rapporteert halfjaarlijks aan de Concessieverlener het percentage
Reizigers zonder geldig Vervoerbewijs dat is bepaald conform een door de
Concessieverlener goedgekeurde methodiek.

De Concessiehouder zet op de verschillende lijnen regelmatig Voertuigen in die van
telapparatuur zijn voorzien en rapporteert over de tellingen aan Concessieverlener en
betrekt deze informatie bij het beoordelen van het percentage niet-betalende Reizigers.

In aanvulling op het bepaalde in lid 4, verstrekt de Concessiehouder na afloop van ieder
kwartaal aan de Concessieverlener een overzicht van het percentage Reizigers zonder
geldig Vervoerbewijs op een Lijn of traject met een open instapregime.

Ingeval de Concessieverlener constateert dat in enig kwartaal op een Lijn of traject het
percentage Reizigers zonder geldig Vervoerbewijs hoger is dan de in de Prestatietabel
van Bijlage 1 opgenomen normen, geeft de Concessiehouder ten genoegen van de
Concessieverlener aan welke maatregelen hij zal treffen om dit percentage te verlagen.

11.4.3 Cameratoezicht

Artikel 94 Cameratoezicht

1

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat alle Metrostations binnen het
Concessiegebied en in Amstelveen zijn voorzien van goed functionerende, registratieve
camera’s.

De Concessiehouder zorgt ervoor dat de beelden van deze camera’s en eventuele
camera’s op bus- en tramhaltes systematisch bekeken worden zodat bij een calamiteit,
Incident of overlast direct personeelsleden van de Concessiehouder, Thor OV en/of
politie naar de betreffende plek kunnen worden gestuurd.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat de beelden gemaakt met camera's op Haltes
die door de Concessiehouder geplaatst zijn dan wel beheerd worden, van zodanige
kwaliteit zijn dat de identiteit van frontaal of 'en profil' in beeld gebrachte personen kan
worden vastgesteld.

De Concessiehouder draagt er blijvend zorg voor dat de camera's in Trams en Metro’s
adequaat functioneren en dat hij deze camera's tijdig vervangt.

Wanneer Metrostations, tram- en/of bushaltes voorzien zijn van een ‘Service en Alarm’-
zuil, zorgt de Concessiehouder ervoor dat Reizigers die hier gebruik van maken direct in
contact komen met een personeelslid van de Concessiehouder, ongeacht het moment
waarop dit gebeurt.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat camera’s in nieuwe Bussen, nieuwe Trams,
Trams die een Midlife beurt hebben gehad en nieuwe Metro’s zodanig geplaatst zijn dat
deze camera’s alle zitplaatsen in deze Bussen, Trams en Metro’s waarnemen.
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11.4.4 Serviceconcept

Artikel 95 Serviceconcept

1 Concessiehouder stelt een integraal Serviceconcept op, dat hij ter goedkeuring voorlegt
aan de Concessieverlener. Concessiehouder stelt het (eerste) integrale Serviceconcept
zodanig vroeg op dat het integrale Serviceconcept vanaf de start van de Concessie kan
worden ingezet. Concessieverlener toetst het door GVB voorgestelde service concept op
de volgende criteria:

o Effect op fysieke en sociale veiligheid;
e Effect op toegankelijkheid;
o Effect op algemene serviceverlening; en
e Doelmatige inzet van publieke middelen.
2 Het Serviceconcept wordt geactualiseerd in de cyclus van Ontwikkel- en Jaarplannen.

11.4.5 Monitoring sociale veiligheid

Omdat Incidenten op het gebied van sociale veiligheid een grote impact kunnen hebben, hecht de
Concessieverlener veel belang aan het goed kunnen monitoren van ontwikkelingen op het gebied
van sociale veiligheid. De Concessieverlener verwacht in dat kader van de Concessiehouder dat hij
een actieve rol vervult dan wel zijn medewerking verleent bij het verzamelen en analyseren van
gegevens op het gebied van sociale veiligheid.

Artikel 96 Monitoring sociale veiligheid

1

De Concessiehouder en de Concessieverlener wisselen proactief informatie over sociale
veiligheid uit, zowel op elkaars verzoek, als op eigen initiatief.

De Concessiehouder zorgt voor een accurate en actuele registratie van Incidenten op het
gebied van sociale veiligheid in het Concessiegebied en op en rond de
Concessiegrensoverschrijdende Verbindingen conform de landelijke
registratiemethodiek, de ABC-methodiek, zoals vermeld in het vigerende Beleidskader
Sociale Veiligheid.

De Concessiehouder waarborgt een snelle registratie van Incidenten in een door de
Concessieverlener te bepalen incidentenregistratiesysteem, waarbij hij in ieder geval de
registratie deelt met SOVda of diens opvolger(s), en met systemen die gebruikt worden in
het kader van het Veiligheidsarrangement Amsterdam. Daarbij streeft de
Concessieverlener voor de belangrijkste categorieén Incidenten, te weten mishandeling,
bedreiging, diefstal, lastigvallen, pesten en spugen, naar een stijging van de
meldingsbereidheid met ten minste 2,5% per twee jaar tot een niveau boven de 95%. De
Concessiehouder neemt in het Ontwikkelplan en het Actieplan Sociale Veiligheid acties
op om de meldingsbereidheid te doen vergroten.

De Concessiehouder verstrekt na afloop van ieder kwartaal aan de Concessieverlener per
beschikbare Halte, Lijn en op het niveau van de gehele Concessie een volledig overzicht
van de geregistreerde Incidenten op maandbasis, voorzien van een toelichtende
verklaring van de ontwikkelingen in het aantal Incidenten. Het overzicht is opgesteld
conform het format zoals opgenomen in het MIPOV 2008 en voorzien van een
beschrijving op welke locaties (in het Voertuig, op de Halte, op een station), Dagen en
tijdstippen de Incidenten hebben plaatsgevonden en wie daarbij de benadeelde partij
was (Personeel, Reizigers, de Concessiehouder of andere partijen).

De Concessiehouder verleent (desgevraagd) volledige medewerking aan in ieder geval de
volgende onderzoeken:

a. de OV-Klantenbarometer van het CROW of diens opvolger;

b. de Belevingsmonitor die de Concessieverlener periodiek laat uitvoeren;
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c. delandelijke personeelsmonitor die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur
& Waterstaat wordt uitgevoerd, of diens opvolger (met een organisatie specifieke
uitvoering);
d. onderzoeken naar de correcte en volledige tenuitvoerlegging van het Ontwikkelplan

en Actieplan Sociale Veiligheid, overeenkomstig de in de plannen vermelde planning;
e. de monitor niet-betalende Reizigers (ten minste halfjaarlijks);

f. de monitor sociale veiligheid Openbaar Vervoer Amsterdam (ten minste jaarlijks); en

g. eventuele specifieke onderzoeken of pilots.

6 De Concessiehouder zendt de Concessieverlener ieder kwartaal een voortgangsverslag

betreffende de voortgang van de uitvoering van het Actieplan Sociale Veiligheid, de

effecten en ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid in en rond het Openbaar

Vervoer, en andere zaken die de sociale veiligheid in en rond het Openbaar Vervoer

betreffen. Voor zover zich bij de tenuitvoerlegging van het Actieplan Sociale Veiligheid

moeilijkheden voordoen, meldt de Concessiehouder dit in het verslag. GVB dient de

tijdstippen, Lijnen/Haltes en locaties vermelden in het landelijke registratiesysteem

SVOVda.

7 De Concessiehouder neemt aanvullende maatregelen wanneer uit één of meerdere in lid

4 en 5 genoemde informatiebronnen naar het oordeel van de Concessieverlener blijkt dat

de in het Actieplan Sociale Veiligheid opgenomen maatregelen ontoereikend zijn om de

streefcijfers ten aanzien van sociale veiligheid zoals opgenomen in het Beleidskader

Sociale Veiligheid 2017-2021, of diens opvolger(s), en het Ontwikkelplan te halen.

8 De planning van het Actieplan Sociale Veiligheid is als volgt:

o Uiterlijk 15 oktober levert Concessiehouder een conceptversie aan
Concessieverlener;

e Concessieverlener heeft een maand om het Actieplan Sociale Veiligheid van
advies te voorzien en te bespreken met Concessiehouder;

e Uiterlijk 1 februari levert Concessiehouder de definitieve versie inclusief het
advies van de RAR aan Concessieverlener; en

e Concessiehouder dient het concept plan aan de RAR aan te bieden en ter
informatie aan de subdriehoek.

9 De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan initiatieven van de Rijks- en

provinciale overheid en de Concessieverlener betreffende afspraken met betrekking tot

sociale veiligheid met Derden (convenanten, Veiligheidsarrangementen, afspraken met

Infrabeheerders etc.). De Concessiehouder participeert in het vigerende

Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam van Amsterdam.
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12 MARKETING

Om de doelstellingen van de Concessie te realiseren, is het belangrijk om de bekendheid en het
gebruik van het Openbaar Vervoer verder te vergroten. De Concessieverlener verwacht van de
Concessiehouder dat hij met tariefacties en met de juiste promotie en communicatie mensen weet
te overtuigen vaker met het Openbaar Vervoer te reizen. De Concessiehouder wordt hiertoe ook
geprikkeld omdat zijn inkomsten direct gekoppeld zijn aan de ontwikkeling in het aantal betalende
Reizigers. Met zijn marketingacties richt zich de Concessiehouder op afzonderlijke doelgroepen, zoals
forenzen en toeristen. De marketingacties van de Concessiehouder kennen daarbij een goede balans
tussen de doelgroepen forenzen, toeristen en inwoners van Amsterdam.

12.1 MARKETING IN HET REIZIGERSPLAN

De Concessiehouder legt zijn marketingactiviteiten vast in het jaarlijkse Reizigersplan. Het
Reizigersplan bevat onder ander per (kansrijke) doelgroep doelstellingen op het gebied van Reizigers-
en opbrengstengroei. De Concessiehouder geeft in het Reizigersplan aan welke concrete
marketingacties hij het komende jaar gaat voeren om de bekendheid en het gebruik van het
Openbaar Vervoer te vergroten, waaronder marketingacties in het kader van de verdere uitrol en het
‘vermarkten’ van de productformule R-net en de promotie van het gebruik van het Openbaar
Vervoer door toeristen. Vanzelfsprekend mogen goedlopende marketingacties opnieuw in het
Reizigersplan worden opgenomen. De marketingactiviteiten van de Concessiehouder zijn daarbij
afgestemd op de in het Ontwikkelplan opgenomen doelstellingen en acties. De Concessiehouder
voert alle in het Reizigersplan opgenomen activiteiten ook daadwerkelijk uit.

De Concessiehouder evalueert in het kader van elk nieuw op te stellen Ontwikkelplan de effecten van
de marketingactiviteiten en actualiseert hij op basis van de uitkomsten van deze evaluatie en een
analyse van (kansrijke) doelgroepen en hun specifieke wensen het Reizigersplan dat hij ter informatie
aan de Vervoerregio voorlegt.

Artikel 97 Marketing in het Reizigersplan
1 De Concessiehouder voldoet aan alle eisen aan het Jaarplan Reizigers (zie Bijlage 2).

12.2 MARKETINGBUREAU

Gelet op de samenhang van het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied met het overige Openbaar
Vervoer binnen de Vervoerregio, stemt de Concessiehouder zijn marketingactiviteiten af met die van
de andere concessiehouders die in de regio actief zijn. Teneinde concessiegrensoverschrijdende
marketingactiviteiten te stimuleren heeft de Concessieverlener in 2009 een Marketingbureau
opgericht. Met het Marketingbureau beoogt de Vervoerregio concessiegrensoverschrijdende
marketingactiviteiten te stimuleren. Zolang het Marketingbureau, of diens eventuele opvolger, actief
is, blijft de Concessiehouder hierbij aangesloten.

Artikel 98 Marketingbureau

1 De Concessiehouder sluit zich aan bij het Marketingbureau, neemt actief en constructief
deel aan activiteiten en bijeenkomsten van het Marketingbureau, stelt hiervoor
Personeel beschikbaar, draagt financieel bij en voert de marketingactiviteiten uit die door
het Marketingbureau worden ontwikkeld.

2 De Concessiehouder stemt zijn marketingactiviteiten af met die van andere
concessiehouders die in de regio actief zijn via het Marketingbureau.
3 De Concessiehouder staat toe dat ook de Concessieverlener alsmede Derden promotie

voor het Openbaar Vervoer maken en werkt hieraan mee.
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12.3 INFORMATIE OP EN IN DE VOERTUIGEN

Artikel 99 Informatie op en in de Voertuigen

1 In aanvulling op artikel 67 van het Programma van Eisen is het Concessiehouder
toegestaan om reclame-uitingen aan te brengen op de Voertuigen, onder de volgende
voorwaarden:

3. niet meer dan n.t.b. % van de voor de Concessie beschikbare Trams, niet meer dan

n.t.b. % van de voor de Concessie beschikbare Bussen en niet meer dan n.t.b. % van de

voor de Concessie beschikbare Auto’s is voorzien van reclame-uitingen;

b. de binnen- en buitenzijde van de Voertuigen zijn niet voorzien van reclame die naar

het oordeel van de Concessieverlener (i) onbetamelijk is, (ii), is aangebracht op de

ruiten van het Materieel, (iii) is aangebracht over aanduidingen van de bestemming
en/of het nummer van de Lijn (iv) is aangebracht over Displays in het Materiaal, en/of

(v) afbreuk doen aan de herkenbaarheid van de deuren, bedieningselementen en

Routekartons;

c. tervoorkoming van afbreuk aan de herkenbaarheid van de Voertuigen, moet het logo

van GVB goed zichtbaar blijven;

d. ter voorkoming van de afbreuk aan de herkenbaarheid van de deuren dienen de
randen van de deuren aan de buitenkant van de Voertuigen met reclame-uitingen te
zijn voorzien van een andere en opvallende kleur;

e. de jaarlijkse reclameopbrengsten dient Concessiehouder aan te geven bij de Aanvraag
Vaststelling Totale Subsidie, zodat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de
Totale Subsidie; en

f. alle voor de Concessie beschikbare Voertuigen zijn aan de buitenkant, aan de
achterzijde en de voorzijde, voorzien van de tekst: “Dit Voertuig is gefinancierd door
de Vervoerregio Amsterdam” en dit moet te allen tijde goed zichtbaar zijn.
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13 CONSUMENTENBESCHERMING EN REIZIGERSINSPRAAK

Tevredenheid van Reizigers staat voorop voor de Concessieverlener. Daarvoor is het belangrijk dat
Reizigers eenvoudig in contact kunnen komen met de Concessiehouder. Om dit mogelijk te maken
beschikt de Concessiehouder over een klantenservice waar Reizigers met hun vragen terecht kunnen
en stelt de Concessiehouder Reizigers op de hoogte van hun mogelijkheden en rechten in het
Openbaar Vervoer.

13.1 CONSULTATIE REIZIGERS EN ANDERE BELANGHEBBENDEN

De Concessieverlener verwacht dat de Concessiehouder open staat voor suggesties, ideeén en advies
van Reizigers en andere belanghebbenden in het Concessiegebied. De Concessiehouder krijgt daarbij
de ruimte om de (Reizigers)inspraak naar eigen inzicht in te richten.

Artikel 100 Consultatie Reizigers en andere belanghebbenden

1

De Concessiehouder biedt Reizigers en andere belanghebbenden de mogelijkheid om
ideeén en suggesties met betrekking tot het Openbaar Vervoer bij hem kenbaar te
maken. De Concessiehouder geeft op ieder idee of suggestie een adequate inhoudelijke
reactie.

De Concessiehouder stelt een Consumenten Platform in bestaande uit leden van de RAR
uit het Concessiegebied.

Het Consumenten Platform dan wel een RAR-Werkgroep komt ten minste 2 keer per jaar
bijeen op verzoek van de Concessiehouder, waarbij:

a. de Concessiehouder en het Consumenten Platform dan wel de RAR-Werkgroep
gezamenlijk de agenda vaststellen; en

b. de Concessiehouder op eerste verzoek van het Consumenten Platform dan wel de
RAR-Werkgroep alle relevante informatie verstrekt met betrekking tot de
geagendeerde onderwerpen aan het Consumenten Platform dan wel de RAR-
Werkgroep.

De Concessiehouder consulteert de leden van het Consumenten Platform dan wel de
leden van de RAR-Werkgroep in ieder geval over de inhoud van een adviesaanvraag
voordat de Concessiehouder deze aanvraag bij de Reizigers Advies Raad (RAR) indient.

Het in lid 4 bedoelde advies heeft in ieder geval betrekking op de in artikel 33 lid 1 van
het Bp2000 genoemde onderwerpen.

De Concessiehouder verstrekt ten minste zes weken voor het uit te brengen advies
schriftelijk alle relevante informatie met betrekking tot de in lid 5 bedoelde onderwerpen
aan het Consumenten Platform dan wel een RAR-Werkgroep.

Indien hij de adviezen als bedoeld in lid 4 niet opvolgt, dan wel niet honoreert, maakt de
Concessiehouder de overwegingen hiervoor schriftelijk kenbaar aan het Consumenten
Platform dan wel een RAR-Werkgroep.

In aanvulling op het hierboven bepaalde, informeert de Concessiehouder de leden van
het Consumenten Platform dan wel de leden van een RAR-Werkgroep over de (resultaten
van) maatregelen ten aanzien van:

a. aan het publiek kenbaar gemaakte doelstellingen van de Concessiehouder wat
betreft de kwaliteit van het door hem te verrichten Openbaar Vervoer; en

b. de gekozen communicatie- en marketingstrategie om de onder sub a bedoelde
doelstellingen te realiseren; en

c. andere relevante onderwerpen die op dat moment spelen.

De Concessiehouder verstrekt de in lid 8 bedoelde informatie ten minste twee weken
voor de bijeenkomst van het Consumenten Platform dan wel van een RAR-Werkgroep
waarin deze informatie zal worden besproken.
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10 De Concessiehouder dient bij de Concessieverlener ter goedkeuring een voorstel in voor
de manier waarop hij de bepalingen in lid 1 en 2 vormgeeft en neemt daarbij de
bepalingen zoals opgenomen in Bijlage 2 in acht.

11 De Concessiehouder informeert ten minste 2 keer per jaar de Concessieverlener en de

Reizigers Advies Raad over de door Reizigers en andere belanghebbenden ingebrachte
ideeén en suggesties, over zijn reactie daarop en over de resultaten hiervan. De
Concessiehouder stelt de informatie zoals bedoeld in de vorige volzin op een dusdanig
moment beschikbaar dat de Reizigers Advies Raad de informatie kan betrekken in hun
reactie op acties, plannen en adviesaanvragen van de Concessiehouder.

13.2 KLACHTENSERVICE

Wanneer een reis onverhoopt niet verloopt zoals gepland moeten Reizigers hun klacht eenvoudig bij
de Concessiehouder kenbaar kunnen maken. Hetzelfde geldt wanneer Reizigers wensen hebben ten
aanzien van het Openbaar Vervoer. De Concessieverlener verwacht van de Concessiehouder dat hij
klachten netjes afhandelt en suggesties ter harte neemt om de kwaliteit van het Openbaar Vervoer
continu te verbeteren.

In principe is de klachtenafhandeling een zaak tussen de Concessiehouder en Reizigers. Dit geldt niet
voor klachten die betrekking hebben op de infrastructuur of het mobiliteitsbeleid. De
Concessiehouder stuurt deze klacht door naar de wegbeheerder respectievelijk de
Concessieverlener. De Concessieverlener vindt het in alle gevallen belangrijk om goed op de hoogte
te zijn van de binnengekomen klachten en de wijze waarop deze klachten zijn afgehandeld.

Artikel 101 Klachtenafhandeling en consumentenbescherming

1

De Concessiehouder beschikt over een adequaat en goed functionerend systeem van
klachtenafhandeling. Het systeem van klachtenafhandeling voldoet in elk geval aan de
volgende eisen:

a. Reizigers kunnen, al naar gelang van hun individuele wens, klachten door middel van
telefoon en/of elektronische wijze en/of schriftelijk indienen. Het telefoontarief dat
aan de beller van het klachtennummer wordt berekend mag het tarief voor het
bellen binnen het Concessiegebied vanaf een vast telefoontoestel niet te boven gaan.
Het klachtennummer is ten minste op maandag tot en met zaterdag, niet zijnde een
feestdag, tussen 9:00 uur en 19:00 uur bereikbaar;

b. de Concessiehouder geeft klachten die betrekking hebben op de infrastructuur of het
mobiliteitsbeleid binnen 5 Werkdagen door aan de desbetreffende wegbeheerder
respectievelijk de Concessieverlener en vermeldt in dat geval in de bevestiging als
bedoeld onder sub d naar welke partij hij de klacht heeft doorgegeven, inclusief
vermelding van de contactgegevens van deze partij;

c. de Concessiehouder geeft klachten en restitutieverzoeken die Reizigers bij hem
indienen, maar die betrekking hebben op onderdelen van de ketenreis die niet onder
zijn verantwoordelijkheid vallen, binnen 5 Werkdagen door aan de aanbieder van de
desbetreffende mobiliteitsdienst of de desbetreffende MaaS-dienstverlener en
vermeldt in dat geval in de bevestiging als bedoeld onder sub d naar welke partij hij
de klacht heeft doorgegeven, inclusief vermelding van de contactgegevens van deze
partij;

d. de Concessiehouder stuurt binnen 5 Werkdagen naar de desbetreffende Reiziger een
bevestiging dat de klacht in behandeling is genomen;

e. de Concessiehouder handelt klachten binnen 20 Werkdagen na indiening op correcte
wijze af, zonder daarbij onderscheid te maken tussen klachten en restitutieverzoeken
die bij hemzelf worden ingediend dan wel via Derden, waaronder MaaS-
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dienstverleners, bij hem terecht komt, met uitzondering van de klachten als bedoeld
onder sub b en c;

f. de afhandeling vermeldt in ieder geval welke maatregelen de Concessiehouder zal
nemen om vergelijkbare klachten in de toekomst te voorkomen; en

g. de Reiziger wordt bij de afhandeling gewezen op de OV ombudsman en de
Geschillencommissie Openbaar Vervoer, met vermelding van de volledige gegevens.

2 De Concessiehouder werkt constructief mee aan bemiddelingspogingen van de OV-
ombudsman.

3 De Concessiehouder is aangesloten bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.

4 De Concessiehouder verstrekt aan de Concessieverlener en het Consumenten Platform

ieder kwartaal een overzicht waarin is opgenomen:

a. de aard van de binnengekomen klachten;

op welke Rit (Lijnnummer, tijd) de klachten betrekking hebben;

b

c. de snelheid van afhandeling; en

d. de actie die door de Concessiehouder is ondernomen om herhaling van de klacht of
soortgelijke klachten te voorkomen.

13.3 ADVIESROL REIZIGERS ADVIES RAAD

Om de kwaliteit van het Openbaar Vervoer te verbeteren en daarbij verwachtingen van Reizigers te
kunnen overtreffen werkt de Concessiehouder bij de (door)ontwikkeling van het Openbaar Vervoer
op constructieve wijze samen met de Reizigers Advies Raad (RAR). De Concessiehouder informeert
de Reizigers Advies Raad (RAR) tijdig, vraagt de Reizigers Advies Raad (RAR) op gezette momenten
om advies over plannen en voorstellen en geeft aan of en hoe hij de adviezen in zijn plannen en
voorstellen heeft verwerkt. Terugkoppeling en inspraak van Reizigers helpen de Concessiehouder de
kwaliteit van het Openbaar Vervoer te verbeteren en de verwachtingen van Reizigers te overtreffen.

Artikel 102 Advies en procedure

1 De Concessiehouder legt op grond van de Wp2000 en het Bp2000 adviesplichtige
onderwerpen in advies voor aan de Reizigers Advies Raad en neemt daarbij het bepaalde
in het document ‘Regeling voor de Reizigers Advies Raad van de Vervoerregio Amsterdam
2019’ of diens opvolger(s) in acht.

2 Het in lid 1 bedoelde advies heeft in ieder geval betrekking op:

a. deinlid 1 van artikel 33 van het Bp2000 genoemde onderwerpen;

b. de plannen en voorstellen genoemd in Bijlage 2;

c. Voorgenomen grote wijzigingen van de Dienstregeling;

d. Voorgenomen tariefswijzigingen;

e. Devoorgenomen Aanschaf van nieuw Materieel (inrichtings- en gebruikseisen);

f. voorstellen om de uitvoeringskwaliteit te verbeteren ;

g. Devervoervoorwaarden waartegen Openbaar Vervoer wordt verricht;

h. De procedure voor de behandeling van klachten van de Reiziger en de wijze waarop
de Concessiehouder de Reiziger hierover informeert; en

i. De wijze waarop de Concessiehouder de sociale veiligheid in en rond het Openbaar
Vervoer waarborgt.

3 De Concessiehouder verstrekt ten minste zes (6) weken voorafgaand aan de vergadering
van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam waarin besluitvorming moet
plaatsvinden alle relevante informatie met betrekking tot de in lid 1 bedoelde adviezen
aan de RAR.

4 Indien de Concessiehouder het advies als bedoeld in lid 1 niet opvolgt, maakt de
Concessiehouder zijn overwegingen hiervoor schriftelijk kenbaar aan de RAR en de
Concessieverlener.
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5 In aanvulling op het bepaalde in lid 2, 3 en 4, informeert de Concessiehouder de leden
van de RAR over de (resultaten van) maatregelen ten aanzien van:
a. aan het publiek kenbaar gemaakte doelstellingen van de Concessiehouder over de
kwaliteit van het door hem te verrichten Openbaar Vervoer;
b. de gekozen communicatie- en marketingstrategie om te komen tot toename van de
bekendheid en het gebruik van het Openbaar Vervoer; en
c. andere relevante onderwerpen die op dat moment spelen.
6 De Concessiehouder verstrekt de in lid 5 bedoelde informatie ten minste 2 weken voor de
bijeenkomst van de RAR waarin deze informatie zal worden besproken.
7 De Concessiehouder informeert de Concessieverlener over maatregelen die hij naar
aanleiding van de consultatie van de RAR voornemens is te nemen.

13.4 CONSUMENTEN PLATFORM

. Artikel 103 Consumenten Platform |

1

De Concessiehouder stelt een Consumenten Platform in dat bestaat uit leden van de
Consumentenorganisaties uit het Concessiegebied. Dit kunnen leden vanuit de RAR, maar
dat is niet noodzakelijk. Minimaal twee keer per jaar organiseert de Concessiehouder een
bijeenkomst met het Consumenten Platform.

De Concessiehouder consulteert de leden van het Consumenten Platform in ieder geval
over de inhoud van een adviesaanvraag voordat de Concessiehouder deze aanvraag bij de
RAR indient. Daarnaast informeert de Concessiehouder de leden van het Consumenten
Platform over de (resultaten van) maatregelen ten aanzien van:
e Aan het publiek kenbaar gemaakte doelstellingen van de Concessiehouder ten
aanzien van de kwaliteit van het door hem te verrichten Openbaar Vervoer;
e De gekozen marketing- en communicatiestrategie om te komen tot reizigersgroei;
en
e Andere relevante onderwerpen die op dat moment spelen.

De Concessiehouder houdt er rekening mee dat Consumentenorganisaties zelf ook
onderwerpen voor consultatie of informatie kunnen agenderen. In dat geval voorziet de
Concessiehouder het Consumenten Platform van de noodzakelijk informatie.

De Concessiehouder neemt in alle gevallen de reactie van het Consumenten Platform
mee in zijn adviesaanvraag, plannen en acties. Anders dan het advies van de RAR, heeft de
reactie van het Consumenten Platform een informele status.

13.5 REIZIGERSHANDVEST

Artikel 104 Reizigershandvest

1

De Concessiehouder stelt een Reizigershandvest op waarin hij aan Reizigers duidelijk
maakt welke kwaliteit van het Openbaar Vervoer hij garandeert en welke rechten
Reizigers hebben indien hij niet aan deze garantie kan voldoen.

De Concessiehouder besteedt in het Reizigershandvest aandacht aan de uitvoering van
de Dienstregeling.

De Concessiehouder beschrijft in het Reizigershandvest de organisatie van en regeling
voor Vervangend Vervoer indien Bijzondere Omstandigheden de uitvoering van de
Geldende Dienstregeling onmogelijk maken en/of de laatste in de Geldende
Dienstregeling opgenomen overstapmogelijkheid niet geboden kan worden.

De Concessiehouder besteedt in het Reizigershandvest aandacht aan de houding van en
dienstverlening door het Personeel.

De Concessiehouder besteedt in het Reizigershandvest aandacht aan de huisregels.

De Concessiehouder besteedt in het Reizigershandvest aandacht aan de
klachtenregeling en de afhandelingstijd van klachten.
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6 De Concessiehouder besteedt in het Reizigershandvest aandacht aan de
toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer voor Reizigers met een beperking.

7 De Concessiehouder maakt het Reizigershandvest uiterlijk bij aanvang van de Concessie
aan de Reizigers bekend.

8 Voorafgaand aan de vaststelling en bekendmaking van (een gewijzigde versie van) het

Reizigershandvest biedt de Concessiehouder een conceptversie van het (gewijzigde)
Reizigershandvest voor advies aan de Consumentenorganisaties aan en informeert de
Concessiehouder de Consumentenorganisaties en de Concessieverlener over de wijze
waarop hij met dit advies is omgegaan.
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14 RELATIE MET CONCESSIEVERLENER

In de nieuwe Concessie maken we de beweging naar een OV-systeem dat bijdraagt aan de Ambities,
doelen en beleidsopgaven, die zijn beschreven in dit Programma van Eisen. Hierop moeten de
Concessieverlener en de Concessiehouder tijdens de hele looptijd van de Concessie steeds
gezamenlijk kunnen monitoren en (bij)sturen. Dit geldt ook voor de keuzes die de Concessieverlener
en de Concessiehouder tijdens de looptijd van de Concessie nog gaan maken in de
Ontwikkelplannen. De monitoring en (bij)sturing vraagt om een adequate en proactieve informatie-
uitwisseling tussen Concessieverlener en Concessiehouder. Dit gebeurt onder andere via de
overlegstructuur zoals beschreven in Hoofdstuk 2.2. In, of als nadere uitwerking van het
samenwerkingsmodel zoals genoemd in Hoofdstuk 2.2.2, leggen Concessiehouder en
Concessieverlener vast welke data- en informatiestrategie zij nodig hebben voor de benodigde
afstemming, sturing en monitoring in het operationeel overleg en het tactisch overleg
(Ontwikkelteam). Hieronder vallen ook afspraken over de vorm en presentatie van de data en
informatie, zoals afwegingen over een managementdashboard.

Vooruitlopend op, maar ook onafhankelijk van de uitwerking van de data- en informatiestrategie
willen we de gewenste informatie-uitwisseling garanderen door in dit hoofdstuk artikelen op te
nemen over informatie en data die Concessieverlener in elk geval van Concessiehouder wil
ontvangen. Deze artikelen zijn onder andere gericht op de noodzaak van informatie en data voor
concessiebeheer en voor (beleids)monitoring en (beleids)onderzoek door Concessieverlener (al dan
niet samen met Concessiehouder). In de data- en informatiestrategie zelf maken Concessieverlener
en Concessiehouder nadere afspraken over het professioneel inrichten, uitwisselen, gebruiken en
beheren van data- en informatiestromen die bijdragen aan de Ambities, doelen en beleidsopgaven.

Met de gezamenlijke data- en informatiestrategie wil Concessieverlener samen met Concessiehouder

tijdens de looptijd van de Concessie onder andere de volgende ontwikkelingen bereiken:

e Concessieverlener en Concessiehouder werken bij de uitvoering, monitoring, ontwikkeling en
(bij)sturing van de Concessie samen op basis van eenduidige en transparante (bron)data en
informatie. Dit gebruik van data en informatie beperkt de kans op interpretatieverschillen en
draagt bij aan duidelijk onderbouwde en uitlegbare keuzes voor Reizigers en inwoners;

e met data (al dan niet open en/of realtime data) de informatievoorziening voor de Reiziger
verbeteren. Dit kan in onderlinge samenwerking tussen Concessieverlener en Concessiehouder,
maar ook in samenwerking met derde partijen;

e met data (al dan niet open en/of realtime data) nieuwe en aanvullende mobiliteitsdiensten of
andere innovaties mogelijk maken, die bijdragen aan de Ambities, doelen en beleidsopgaven. Dit
kan in onderlinge samenwerking tussen Concessieverlener en Concessiehouder, maar ook in
samenwerking met derde partijen;

e met data- en informatie-uitwisseling (al dan niet open en/of realtime) tussen Concessiehouder
en mobiliteitspartners in de regio bijdragen aan een veilig, betrouwbaar en robuust
mobiliteitsnetwerk tijdens reguliere en niet-reguliere situaties. Ook willen we met deze data- en
informatie-uitwisseling bijdragen aan de performance van het netwerk; en

e daartoe worden afspraken gemaakt met mobiliteitspartners in de regio (zoals verkeerscentrales
en operationele mobiliteitscentrales) over de benodigde informatiebehoefte op strategisch,
tactisch en operationeel niveau. Ook worden afspraken gemaakt over welke data en informatie,
via welk kanaal data geschikt wordt gemaakt voor derde partijen conform privacywet - en
regelgeving.

Het kunnen beschikken over actuele, juiste en volledige informatie over de uitvoering van de
Concessie is bovendien een noodzakelijke voorwaarde om de rol van Concessieverlener goed in te
kunnen vullen. De informatie die de Concessieverlener van de Concessiehouder verlangt, waaronder
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gegevens die voortkomen uit het gebruik van de OV-Chipkaart of Nieuwe Betaalwijzen, dient

meerdere doelen:

e verkrijgen van inzicht in de mate waarin de Concessiehouder gemaakte afspraken zoals
vastgelegd in de Concessie nakomt;

e signaleren van trends en (onverwachte) ontwikkelingen om tijdig te kunnen bijsturen;

e informeren van belanghebbenden, zoals het Dagelijks Bestuur en de Regioraad van de
Vervoerregio Amsterdam, de RAR en wegbeheerders/gemeenten;

e ontwikkelen van kennis over de rol van het Openbaar Vervoer in de reispatronen binnen, van en
naar de Vervoerregio, bijvoorbeeld via het verkeersmodel VENOM; en

e verzamelen van informatie voor volgende aanbestedingen.

Op het moment dat de Concessieverlener constateert dat de Concessiehouder bepaalde afspraken
niet nakomt, staan de Concessieverlener verschillende sturingsinstrumenten (bijvoorbeeld een Bonus
of een Malus gekoppeld aan geleverde Prestaties en een Boete gekoppeld aan minimumeisen) ter
beschikking om naleving van de afspraken af te dwingen. Deze sturingsinstrumenten maken geen
deel uit van het Programma van Eisen, maar worden in de andere aanbestedingsdocumenten
uitgewerkt.

14.1 DATA EN INFORMATIE VOOR MONITORING & ONTWIKKELING

Gebruik van data en informatie is essentieel voor sturing en ontwikkeling van de Concessie door de
Concessiehouder, en natuurlijk ook voor monitoring van de betrouwbaarheid, robuustheid en
kwaliteit van het Openbaar Vervoer door de Concessieverlener. Daarom stelt de Concessieverlener
hoge eisen aan de beschikbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van zowel data als informatie.

De Concessieverlener wil data en informatie gebruiken om de dienstverlening van de
Concessiehouder en de impact hiervan (onder andere op gebruik en tevredenheid) frequent te
monitoren en soms ook te analyseren, om zo goede invulling te geven aan haar rol als
concessiebeheerder.

Om de juiste richting en effectieve aansturing te bewerkstelligen, is een goede connectie tussen
Hoofdopgaven en Kritische Prestatie Indicatoren (KPIs) een must. Daarom zijn in deze paragraaf niet
alleen kaders voor levering van data en informatie opgenomen, maar wordt ook verwezen naar
Bijlage 1 (Prestatietabel) waarin specificaties zijn opgesteld van de te leveren KPIs en informatie
afgeleid van de Hoofdopgaven en subdoelen, zoals opgesteld in paragraaf 2.1.

In deze Bijlage 1 (Prestatietabel) is nog niet elk subdoel van elke Hoofdopgave vertaald naar te
monitoren KPIs. Waar mogelijk, is dit wel wenselijk. Dit wordt daarom één van de taken van het
Ontwikkelteam: om elk subdoel van elke Hoofdopgave meer meetbaar en bestuurbaar te maken.
Verder zullen de Concessieverlener en de Concessiehouder in jaar 1 — verdeeld over de verschillende
Ontwikkeltafels — werken aan centrale documentatie waarin de calculatie van elke KPI wordt
vastgelegd.

In de tabel in Bijlage 1 (Prestatietabel) is ook per KPl aangegeven op welke wijze deze KPI door de
Concessiehouder aangeleverd of ontsloten moet worden. Er zijn twee vormen:

1. via een Informatiesysteem van de Concessiehouder; en

2. rapportage door de Concessiehouder.

Hieronder wordt ook nader ingegaan op de specifieke eisen per vorm van data en/ of informatie
leveringsvorm.
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\ Artikel 105 Data, informatie en rapportage

1

De Concessieverlener is gerechtigd in overeenstemming met artikel 46 van de Wp2000
bij de Concessiehouder data, gegevens en informatie op te vragen. En om deze data,
gegevens en informatie in volledige vrijheid te gebruiken om optimaal invulling te geven
aan haar rol van concessiebeheerder.

De Concessiehouder verstrekt aan de Concessieverlener:

e Alle data en informatie die de Concessiehouder bij of krachtens wet- en
regelgeving, het Concessiebesluit, het Programma van Eisen, de Financiéle
Bepalingen, de Kaderbrief, de Subsidiebeschikking en/of de
Uitvoeringsovereenkomst dient te verstrekken; en

o Alle gegevens die de Concessieverlener noodzakelijk acht voor het vervullen van
zijn rol.

De Concessiehouder verstrekt deze data en informatie in ieder geval digitaal in een
door de Concessieverlener aan te geven format van een softwareprogramma en indien
de Concessieverlener zulks verlangt ook in papieren vorm.

De Concessiehouder verstrekt aan de Concessieverlener in ieder geval de informatie
met betrekking tot de uitvoering van het Concessiebesluit zoals omschreven in Bijlage
10 van het Concessiebesluit (Informatieprofiel uitvoering Concessie) en de informatie
benodigd voor het beoordelen van het nakomen van de eisen in zo ver de
Concessiehouder deze data zelf produceert. De Concessieverlener en de
Concessiehouder kunnen tijdens de procedure van een Jaarplan Overige onderwerpen
overeenkomst om de inhoud van Bijlage 10 aan te passen. In dat geval past de
Concessieverlener Bijlage 10 aan. Desgevraagd verstrekt de Concessiehouder aan de
Concessieverlener tevens gegevens betreffende informatie-elementen die onderdeel
zijn van het MIPOV 2008, maar niet zijn opgenomen in Bijlage 10 van het
Concessiebesluit (Informatieprofiel uitvoering Concessie), overeenkomstig het bepaalde
in het MIPOV 2008. Indien tijdens de looptijd van de Concessie wijzigingen in het
MIPOV 2008 worden doorgevoerd of een opvolger van het MIPOV 2008 wordt
vastgesteld, verstrekt de Concessiehouder de informatie conform de gewijzigde versie
van het MIPOV 2008 of diens opvolger(s). De Concessiehouder houdt zich daarbij aan
de door de Concessieverlener vast te stellen lay-out van de gegevens.

De Concessiehouder mag na voorafgaande instemming van de Concessieverlener
afwijken van de in Bijlage 1 (Prestatietabel) omschreven rapportagevorm. Wanneer de
Concessiehouder meent de rapportageverplichting van één of meerdere informatie-
elementen bij aanvang of tussentijds niet te kunnen nakomen dan dient hij dit te allen
tijde terstond schriftelijk mede te delen aan de Concessieverlener. De mededeling zelf
ontslaat de Concessiehouder niet van zijn verplichting om de betreffende informatie te
leveren.

De Concessiehouder verstrekt data en informatie op eerste verzoek van
Concessieverlener, in de door de Concessieverlener verlangde vorm, kosteloos en
binnen de door de Concessieverlener gestelde termijn.

De Concessieverlener maakt voor de start van de Concessie nadere afspraken met de
Concessiehouder over welke data, en via welk kanaal data geschikt wordt gemaakt voor
mobiliteitspartners van de Vervoerregio en voor open data afnemers.

De Concessiehouder levert aan de Concessieverlener actuele gegevens over de
uitvoering van de Dienstregeling (realtime data) conform een door de
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Concessieverlener voorgeschreven protocol. De Concessieverlener kan deze gegevens
onder meer gebruiken voor het monitoren van de uitvoeringskwaliteit en ten behoeve
van het mobiliteitssysteem van de Vervoerregio en haar mobiliteitspartners.

9 De Concessiehouder draagt blijvend zorg voor een Sluitende Ritregistratie. In jaar 1 van
de Concessieperiode zullen de Concessieverlener en de Concessiehouder vastleggen
wat en hoe hiertoe geregistreerd en gerapporteerd moet en zal worden.

10 De Concessiehouder hanteert voor gegevens die gerelateerd zijn aan Haltes
(bijvoorbeeld aantallen in- en uitstappers of herkomsten en bestemmingen) voor de
plaatsbepaling van de Haltes de codering zoals vastgelegd in het Centraal Halte Bestand
of diens opvolger(s). Dit geldt zowel voor de levering van gegevens aan de
Concessieverlener als voor levering van registratie- en transactiedata aan het centrale
Verwerkingssysteem (het zogenaamde niveau 4), dat in de huidige situatie belegd is bij
Trans Link Systems.

11 De Concessiehouder stelt, met in achtneming van wet- en regelgeving, alle informatie
die voortkomt uit het gebruik van de OV-Chipkaart, OVpay dan wel Nieuwe
Betaalwijzen zonder voorbehoud beschikbaar aan de Concessieverlener. De
Concessieverlener kan deze informatie naar eigen inzicht gebruiken en openbaar
maken, met in achtneming van relevante wet- en regelgeving. In aanvulling op de vorige
volzin stelt de Concessiehouder alle informatie die voortkomt het gebruik van andere
Productdragers en/of Nieuwe Betaalwijzen op overeenkomstige wijze aan de
Concessieverlener beschikbaar.

12 De Concessiehouder levert aan de Concessieverlener informatiebestanden tenminste
ten behoeve van:
e geografische informatiesystemen (GIS); en
e hetregionaal verkeersmodel VENOM en gemeentelijke verkeersmodellen,
waaronder vervoerintensiteiten op screenlines in het netwerk van de Concessie
en jaarrapportages met aantallen Reizigers per herkomst/bestemming-relatie
geaggregeerd op wijkniveau.

13 De Concessiehouder spant zich maximaal in om de uit de brondata van de OV-Chipkaart
dan wel Nieuwe Betaalwijzen voortviloeiende informatie ook na de wettelijke
bewaartermijn van achttien (18) maanden in (minimaal) geaggregeerde en
toegankelijke vorm beschikbaar te stellen aan de Concessieverlener.

14 De Concessiehouder verleent zonder voorbehoud medewerking aan:

a. Informatieverzoeken over reisbewegingen tussen het Concessiegebied en andere
concessiegebieden inclusief het Hoofdrailnet die de Concessieverlener indient via
de informatiehuishouding van NOVB/Trans Link Systems of diens opvolger(s). De
Concessieverlener kan deze informatie naar eigen inzicht gebruiken en openbaar
maken, met in achtneming van relevante wet- en regelgeving. In het geval dat een
Derde een informatieverzoek indient via de informatiehuishouding van NOVB/Trans
Link Systems of diens opvolger(s), besluit de Concessieverlener na overleg met de
Concessiehouder over medewerking aan dit informatieverzoek; en

b. De informatiehuishouding die wordt ontwikkeld door de samenwerkende partners
in het landelijke traject van de Open Informatiehuishouding, op initiatief van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit vooruitlopend op de invoering van
nieuwe wetgeving over het publiceren van informatie over reisbewegingen in het
Openbaar Vervoer in Nederland.
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15 De Concessiehouder informeert de Concessieverlener over de uitvoering van de
Concessie, zowel periodiek via de in Bijlage 1 (Prestatietabel) beschreven KPls en
informatie, als proactief wanneer de uitvoering van de Concessie hiertoe aanleiding
geeft. Concessieverlener behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar aanleiding
van de ontvangen informatie over de uitvoering van de Concessie, nadere vragen te
stellen aan Concessiehouder, nadere informatie te verlangen, en/of nadere eisen te
stellen aan de uitvoering van de Concessie.

16 Alle data en informatie die door de Concessiehouder geleverd wordt, is eigendom van
de Concessiehouder. De Concessieverlener kan deze - voor zover voor hen relevant en
passend binnen de wet- en regelgeving - ter beschikking stellen aan Derden zoals maar
niet beperkt tot wegbeheerders, vervoerders van aangrenzende concessies,
aangrenzende concessieverleners en aan bestekhouders bij de volgende aanbesteding
van een of meer concessies opvolgend aan de Concessie. Eventueel kan bepaalde data
en informatie als vertrouwelijk worden geclassificeerd en voor bepaalde
belanghebbende partijen niet toegankelijk zijn. Dit ter beoordeling van
Concessieverlener, na overleg met Concessiehouder.

17 De data en informatie die de Concessiehouder aan de Concessieverlener levert, wordt
jaarlijks geévalueerd, ten minste op de meerwaarde ervan bij het realiseren van de
Hoofdopgaven en bijbehorende subdoelen (zie paragraaf 2.1), en op het geéiste versus
het gerealiseerde kwaliteitsniveau. De Concessieverlener en de Concessiehouder gaan
daarvoor voorafgaand aan elk jaar van de Concessieperiode in overleg. Als dit overleg
niet tot overeenstemming leidt, dan geeft de Concessieverlener een Aanwijzing aan de
Concessiehouder.

18 De Concessieverlener en de Concessiehouder treden met elkaar in overleg teneinde de
nodige maatregelen te treffen om te waarborgen dat eventuele verstrekking van
persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De Concessiehouder is verplicht daartoe alle nodige
acties te ondernemen (waaronder in ieder geval begrepen het juist en tijdig informeren
van Reizigers over de doeleinden waarvoor hun data worden verkregen).

19 De Concessiehouder hanteert met zijn systemen, uitwisseling van actuele gegevens,
datalevering en dataverwerking de meest actuele versies van de volgende standaarden:
e MIPOV;
e KAR KV9;

e GOVI, OVDATA, NDOV, BISON incl opvolger SIRI / NETEX;
e landelijke standaarden met betrekking tot OV-Chipkaart- en OVpay-systemen
(indien beschikbaar en van toepassing); en

e En overige actuele en toekomstige standaarden.
De Concessiehouder verleent kosteloos, actief en tijdig medewerking aan het gebruik
van data en toekomstige aanpassingen van standaarden en aanlevermethoden van data
voor het verbeteren/ aanleveren van (real time) reisinformatie. Hiertoe wordt overleg
gevoerd met de Concessieverlener en/of GOVI (of opvolgers).

20 De technische infrastructuur en software voor dataverzameling en databeheer voldoet
aan alle actuele standaarden, dit ter beoordeling van de Concessieverlener.

21 De Concessiehouder geeft op verzoek van de Concessieverlener helder inzicht in het
productieproces van data en in de calculatie van KPIs en andere informatie. Als er
sprake is van voor de Concessieverlener relevante voorgenomen wijzigingen in het
productieproces van data en/ of in de calculatie van KPIs en/ of informatie, dan overlegt
de Concessiehouder deze wijzigingen met de Concessieverlener. De Concessieverlener
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kan, gemotiveerd, opdragen een voorgenomen wijziging niet door te voeren. Als er
sprake is van wijzigingen in het productieproces of in calculatie van KPIs en/ of
informatie, dan worden deze door de Concessiehouder op voorhand expliciet gemeld
aan de Concessieverlener en alleen toegepast met instemming van de
Concessieverlener.

22 Conversies en selecties in het proces van data naar informatie zijn traceerbaar en
worden door de Concessiehouder gelogd.

23 De Concessiehouder bewaart data ten minste de hele concessieperiode, tenzij anders
wordt afgesproken tussen de Concessieverlener en de Concessiehouder. Voor
persoonsgegevens geldt een afwijkende bewaartermijn, indien dit voortvloeit uit de
AVG.

24 Aan het einde van de Concessieperiode dient de Concessiehouder de door de
Concessieverlener gewenste data over te dragen aan de Concessieverlener of eventueel
aan een door de Concessieverlener aangewezen derde partij.

In het specifieke geval van Informatievoorziening 1. ‘Informatiesysteem van Concessiehouder’ (zie
Bijlage 1 (Prestatietabel), gelden de volgende aanvullende eisen:

Artikel 106 Toegankelijkheid van data en informatie

1 De Concessiehouder geeft de Concessieverlener gebruikerstoegang tot haar
informatiesysteem waarin de Concessieverlener de status, trends en details over de
KPls genoemd onder Informatievoorziening 1. ‘Informatiesysteem van
Concessiehouder’ (zie Bijlage 1 (Prestatietabel)) kan monitoren en analyseren.

2 De Concessiehouder zorgt ervoor dat de in Bijlage 1 (Prestatietabel) bedoelde
informatie die geleverd moet worden via een Informatiesysteem van de
Concessiehouder permanent via een online platform met een dashboard-, analyse- en
exportfunctie voor de Concessieverlener beschikbaar is. De Concessiehouder zorgt er
daarbij voor dat:

a. de Concessieverlener via het online platform op elk moment op eenvoudige wijze
gegevens kan downloaden, selecteren en analyseren, bijvoorbeeld voor vergelijking
van gegevens per Lijn of voor specifieke tijdstippen;

b. in het online platform in ieder geval onderscheid wordt gemaakt naar HOV-lijnen,
Verbindende Lijnen, Ontsluitende Lijnen, Nachtlijnen, en voor zover relevant
Scholierenlijnen en vormen van Basismobiliteit en naar Dagdelen, Dagsoorten en
Uurblokken;

c. de gegevens en rapportages in het online platform te allen tijde beschikbaar zijn
voor de Concessieverlener;

d. alle gegevens en rapportages in het online platform na afloop van de Concessie aan
de Concessieverlener worden overgedragen; en

e. op transparante en navolgbare wijze duidelijkheid heeft over op welke manier
stapsgewijs de ruwe (Voertuig)data tot handelingsinformatie is verwerkt. Hierbij
wordt door de Concessiehouder helder omschreven wat de bron van deze
informatie is.

3 De Concessieverlener maakt voor de start van de Concessie nadere afspraken met de
Concessiehouder over de gegevens in en indeling en lay-out van het online platform. De
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Concessiehouder is verantwoordelijk voor de inrichting, de beschikbaarheid en het
Beheer van het online platform. De Concessieverlener behoudt zich daarbij het recht
voor om, naast het online platform van de Concessiehouder, voor de Concessie dan wel
Vervoerregio-breed een concessiebeheerplatform te (laten) ontwikkelen, in welk geval
de Concessiehouder wordt geacht hieraan mee te werken.

4 De Concessiehouder zorgt ervoor dat het informatiesysteem dat zij ter beschikking stelt
aan de Concessieverlener tenminste voldoet aan de volgende eisen:

e Informatiesysteem ontsluit minimaal de KPIs en informatie die in Bijlage 1
(Prestatietabel), zijn voorzien van een 1 in kolom Leveringsvorm;

e Van elke KPI —en andere gevraagde informatie — wordt de actuele status
getoond en een historie van minimaal 7 jaar. Zodanig weergegeven dat ook
trends zichtbaar worden en trendanalyse mogelijk is;

e Op elke KPI —en andere gevraagde informatie — moet de Concessieverlener
deelselecties kunnen maken met dimensies (zoals maand, Lijn, Halte, ...). De
Concessiehouder treedt in jaar 1 met de Concessieverlener in contact om de
minimaal benodigde dimensies vast te stellen;

e Analyse functionaliteit is zodanig aanwezig, dat de Concessieverlener vrij kan
duiken en eenvoudig analyses kan uitvoeren, en samen met de
Concessiehouder problemen kan identificeren en oplossingen kan vinden;

e Vanuit het Informatiesysteem moet de Concessieverlener elke KPI, tabel of
graph, en elke deelselectie hierop kunnen exporteren naar minimaal de
volgende formaten: XLS, PDF, CSV; en

e Minimaal één maal per kwartaal treden de Concessiehouder en de
Concessieverlener met elkaar in contact om de kwaliteit van het
informatiesysteem te bespreken. Bij issues zorgt de Concessiehouder dat deze
binnen drie (3) maanden zijn opgelost.

In het specifieke geval van Informatievoorziening 2. ‘Rapportage door Concessiehouder’ (zie Bijlage
1, Prestatietabel), gelden de volgende aanvullende eisen:

Artikel 107 Toegankelijkheid van data en informatie

1 De Concessiehouder informeert de Concessieverlener door middel van
managementrapportages over de KPIs en informatie genoemd onder
Informatievoorziening 2. ‘Rapportage door Concessiehouder’ (zie Bijlage 1
(Prestatietabel))

2 Na afloop van ieder kwartaal verstrekt de Concessiehouder aan de Concessieverlener
een kwartaalrapportage met daarin de status van en ontwikkelingen in de KPls
genoemd onder Informatievoorziening 2. ‘Rapportage door Concessiehouder’ (zie
Bijlage 1 (Prestatietabel)). De Concessiehouder verstrekt bovendien — in het geval dat
één of meer KPIs afwijken van planning, target en/ of norm — een zodanig heldere
schriftelijke toelichting bij en in de rapportage, dat het de Concessieverlener helder
wordt waarom deze KPI afwijkt en wat de Concessiehouder hieraan wanneer gaat doen.
Naast deze informatie kan de Concessieverlener de Concessiehouder om aanvullende
informatie vragen.
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‘ Artikel 108 Datalevering aan Derden

1 De Concessiehouder verstrekt conform artikel 14 van de Wp2000 juncto artikelen 10 en
11 van Bp2000 alle benodigde actuele gegevens ten behoeve van het verstrekken van
reisinformatie.

Het is de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder de volledige, tijdige en juiste
Brondata aan te leveren, zodat de Reiziger altijd geinformeerd kan worden over de
actuele en geplande dienstuitvoering. De Concessiehouder dient de gegevens
rechtstreeks in het juiste en direct bruikbare format te leveren aan door
Concessieverlener aan te wijzen partijen. Op dit moment zijn dit in ieder geval de
partijen die zijn gekwalificeerd als NDOV-loket (momenteel zijn dit de Reis-
informatiegroep ‘9292’ en de Stichting Open Geo) en de integrator (op dit moment
GOVI en/of een door Concessieverlener aan te wijzen opvolger). De Concessiehouder
levert deze gegevens digitaal aan bij de beheerder van het betreffende
reisinformatiesysteem/loket. De Concessiehouder levert ten minste de gegevens zoals
opgenomen in de meest actuele Bijlage 1 van het Publicatiedocument “Kaders voor een
loket voor brongegevens reisinformatie Openbaar Vervoer” rechtstreeks aan de NDOV-
loketten. Als de Concessiehouder, in aanvulling op de aanlevering volgens de gevraagde
BISON-koppel-vlakken, aan enig afnemer (andere) data beschikbaar stelt of zelf
publiceert, moet deze data gelijktijdig en volledig gedocumenteerd ter beschikking
worden gesteld aan door Concessieverlener aangewezen partijen ter verstrekking van
actuele en geplande reisinformatie, zoals het NDOV-loket. De Concessiehouder meldt
uit eigen beweging aan Concessieverlener als er sprake is van nieuwe of gewijzigde
dataleverantie aan andere afnemers, zoals hierboven bedoeld.

2 De Concessieverlener heeft een beleid van Open data. De Concessiehouder is verplicht
hieraan actief mee te werken.

3 Alle gegevens die volgens koppelvlakken door de Concessiehouder moeten worden
aangeleverd, kunnen door Concessieverlener zowel in onbewerkte als in bewerkte vorm
zonder toestemming van de Concessiehouder gebruikt worden en voor hergebruik
worden vrijgegeven onder een door Concessieverlener te verkiezen licentie (eventueel
ook: als Open data).

De Concessieverlener streeft ernaar om de informatie die zij vanuit de verschillende bronnen
ontvangt zoveel mogelijk in de vorm van open data algemeen beschikbaar te stellen. Open data over
de uitvoering van de Concessie stellen marktpartijen, zoals MaaS-dienstverleners, bijvoorbeeld in
staat om reisinformatiesystemen en mobiliteitsdiensten aan te bieden die optimaal aansluiten bij de
behoefte van Reizigers. Maar ook vereenvoudigt het openstellen van data het informeren van
belanghebbenden hetgeen de transparantie ten goede komt. Vanzelfsprekend respecteert de
Concessieverlener relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het al dan niet mogen delen van
gegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

‘ Artikel 109 Openbaarmaking van informatie

1 Concessiehouder werkt actief mee aan het als open data beschikbaar stellen van de
informatie genoemd in Bijlage 1 (Prestatietabel) via een door de Concessieverlener
ontwikkelde en beheerde openbare online publicatie, zoals een online dashboard, met
informatie voor alle door Concessieverlener verleende concessies. Concessieverlener
maakt voorafgaand aan de ingangsdatum van de Concessie nadere afspraken met
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Concessiehouder over de tijdige, geautomatiseerde dan wel handmatige aanlevering
van informatie ten behoeve van de openbare online publicatie. Deze afspraken
betreffen in ieder geval het leveren van informatie over reizigersaantallen,
reizigerskilometers, punctualiteit, regelmaat, Rituitval, bezetting(graad),
voertuigkilometers, klanttevredenheid en duurzaamheid.

De Concessieverlener is gerechtigd om de gegevens die Concessiehouder op grond van
het Concessiebesluit en het Programma van Eisen en/of bij of krachtens de Wp2000 aan
de Concessieverlener moet verstrekken openbaar te maken, tenzij:

a. het belang van openbaarmaking van detailinformatie niet opweegt tegen het
belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de Concessiehouder;
en

b. hetinformatie uit de financiéle verantwoording betreft, met uitzondering van die
informatie die mogelijkerwijs noodzakelijk is voor een aanbesteding.

In het in het voorgaande lid, onder sub a genoemde geval, zal de Concessieverlener de
informatie in geaggregeerde vorm openbaar maken en zal de Concessiehouder daarbij
vooraf informeren en — indien gewenst — met de Concessiehouder overleggen. In het in
voorgaande lid, onder sub b bedoelde geval zal de Concessieverlener toestemming
vragen aan de Concessiehouder indien de informatie gebruikt wordt voor andere
doelen dan de financiéle verantwoording.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien wet- of regelgeving zich hiertegen verzet;
openbaar te maken gegevens zijn noch direct noch indirect herleidbaar tot natuurlijke
personen.

De Concessieverlener behoudt zich, in overeenstemming met hetgeen opgenomen in
de wet- en regelgeving, het recht voor om te allen tijde hetzij door middel van een
Aanwijzing, hetzij anderszins, nadere eisen te stellen aan de wijzen van
openbaarmaking van informatie.

‘ Artikel 110 Overige bepalingen

1

Concessiehouder staat toe dat er in opdracht van Concessieverlener door een
onafhankelijke partij (een) Audit(s) op haar systemen (waaronder OV-Chipkaart en
OVpay systemen, overige betaalsystemen en Exploitatiebeheerssystemen) wordt
uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de rapportages te verifiéren (bijvoorbeeld in de
vorm van een Assurance Audit, teneinde integriteit en authenticiteit van data vast te
stellen).

De Concessiehouder is verplicht tot medewerking aan Onderhoud van regionale
verkeersmodellen, bijvoorbeeld door uitvoering van aanvullende tellingen of levering
data in een ander dataformaat.

De in het Programma van Eisen opgenomen verplichtingen met betrekking tot het
aanleveren van informatie blijven tot een jaar na afloop — of zo lang als nodig is — van de
Concessie gelden, voor zover deze gegevens nog betrekking hebben op de Concessie.

De waardering van klanttevredenheid vindt plaats door middel van de OV-
Klantenbarometer. De OV-Klantenbarometer onderzoekt de klanttevredenheid onder
Reizigers in het Openbaar Vervoer. Dit klanttevredenheidsonderzoek wordt ieder
kwartaal door het CROW uitgevoerd. Als de OV-Klantenbarometer in de loop van de
Concessie ophoudt te bestaan of een zodanige wijziging ondergaat dat
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onderzoeksresultaten niet meer kunnen worden vergeleken met onderzoeksresultaten
uit de OV-Klantenbarometer van voorgaande jaren, dan zorgt Concessieverlener, na
overleg met de Concessiehouder, voor een vervangend onderzoek, waarvan de
onderzoeksresultaten wel vergelijkbaar zijn met de resultaten uit de OV-
Klantenbarometer.

Concessiehouder is verplicht om volledige medewerking te verlenen aan onderzoek dat
de Concessieverlener verricht of laat verrichten onder Reizigers in het Concessiegebied.
De Concessiehouder kan verplicht worden om in redelijkheid een financiéle bijdrage te
leveren aan dit onderzoek wanneer het aannemelijk is dat de resultaten van het
onderzoek tevens van nut zijn van de Concessiehouder.

Concessiehouder verleent volledige medewerking aan controles, al dan niet met
inschakeling van een door Concessieverlener aan te wijzen onafhankelijke Derde, van
de juistheid van door de Concessiehouder geleverde gegevens door of in opdracht van
de Concessieverlener (al dan niet steekproefsgewijs), door onder andere op eerste
verzoek van de Concessieverlener de betreffende (bron)gegevens, waaronder begrepen
alle selecties uit de OV-Chipkaart transactiedatabase en brongegevens van Nieuwe
Betaalwijzen die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de rapportages met betrekking
tot het gebruik van de OV-Chipkaart en Nieuwe Betaalwijzen zoals genoemd in Bijlage
10 van het Concessiebesluit (Informatieprofiel uitvoering Concessie) aan de
Concessieverlener ter beschikking te stellen. De Concessiehouder houdt rekening met
eventuele vragen die de Concessieverlener kan hebben ten aanzien van de informatie
zoals bedoeld in dit artikel, onder meer door gedetailleerde informatie goed en
toegankelijk te archiveren.

Concessiehouder verleent volledige medewerking aan de controle van de uitvoering van
de Concessie en/of de juistheid van de door Concessiehouder geleverde gegevens aan
de hand van waarnemingen van zogenaamde “mystery guests” op Haltes en in
Voertuigen.

Concessiehouder verleent volledige medewerking aan onderzoeken naar
klanttevredenheid onder Reizigers in het Concessiegebied en naar eventuele andere
onderzoeken die Concessieverlener laat uitvoeren onder Reizigers. Concessieverlener
stelt één of meerdere methoden vast om (verschillende aspecten van) de
klanttevredenheid onder Reizigers in het Concessiegebied te laten onderzoeken, zoals
op dit moment de OV-Klantenbarometer en het Belevingsonderzoek.

Concessiehouder verleent volledige medewerking aan onderzoek dat Concessieverlener
verricht of laat verrichten onder Reizigers in het Concessiegebied. Hieronder valt het
kosteloos vervoeren van personen die voor de uitvoering van dit onderzoek moeten
meereizen in de Voertuigen en het aanbrengen van reclame en het plaatsen van
uitingen in de Voertuigen. Desgevraagd levert de Concessiehouder in redelijkheid een
financiéle bijdrage aan dit onderzoek wanneer het aannemelijk is dat de resultaten van
het onderzoek tevens van nut zijn van Concessiehouder.

10

De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan onderzoeken in het kader van
duurzaamheid, milieu en circulariteit, waaronder onderzoek naar elektriciteits-
/brandstofverbruik, CO2-emissies, NOx-emissies en fijnstof-emissies, geluidsproductie,
(mogelijke) elektrificatie, materieelspecificaties en de voor het uitvoeren van de
Concessie gebruikte producten, materialen en grondstoffen. De Concessieverlener is te
allen tijde gerechtigd meer en andere (bron)informatie bij de Concessiehouder op te
vragen met betrekking tot duurzaamheid, milieu en circulariteit. De Concessiehouder
dient deze informatie, indien bij hem beschikbaar of door hem te achterhalen, op
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eerste verzoek van de Concessieverlener binnen een door de Concessieverlener te
bepalen termijn, te verstrekken. De kosten hiervan zijn voor rekening van de
Concessiehouder

11

Indien de door de Concessiehouder geleverde gegevens dan wel de door of in opdracht
van de Concessieverlener verzamelde gegevens daar aanleiding toe geven, behoudt de
Concessieverlener zich het recht voor om nadere informatie te vragen en/of nadere
eisen te stellen aan de uitvoering van de Concessie.

12

De Concessiehouder verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

13

Aanvullend op de eisen in de Bijlage 5 stuurt de Concessiehouder per NeTEx de
Dientregeling en bij mutaties een KV17+KV15-bericht (of opvolgers van deze
koppelvlakken in de nieuwe standaard) in ieder geval aan de huidige loketten (en diens
opvolgers). De Concessiehouder draag er zorg voor dat minimaal 99,8% van alle
berichten zoals bedoeld in dit lid verstuurd worden. De normwaarde wordt gemeten via
DOVA OV-data. In het geval van calamiteiten en verstoringen is het de Concessiehouder
toegestaan om de berichten binnen een periode van 15 minuten na te sturen. Met
terugwerkende kracht verstuurde berichten tellen daarbij niet mee.

14

De Concessiehouder verstrekt de Concessieverlener alle door de Concessieverlener
gevraagde informatie binnen de door de Concessieverlener in het informatieverzoek
gestelde termijn.

15

De Concessieverlener behoudt zich het recht voor om de Concessiehouder te
verplichten om alle data die Concessiehouder in bezit heeft aan Concessieverlener te
leveren.

14.2 DEELNAME AAN OVERLEGGEN

Artikel 111 Overleg Strategische Activa

1

De Concessiehouder organiseert ten minste één keer per kwartaal een overleg waarin
de Concessiehouder de Concessieverlener informeert over de stand van zaken met
betrekking tot Aanschaf, Beheer en Onderhoud, en Dispositie van Strategische Activa. In
dit overleg komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

a. Kwartaalrapportage Strategische Activa;

b. rapport ‘Jaarmeting Strategische Activa’ (een maal per jaar);

c. voortgang opstellen Strategisch Materieelplan, Strategisch Vastgoedplan,
Strategisch ICT-plan en Meerjaren Investeringsplan (indien van toepassing);

d. voortgang opstellen Jaarplan Strategische Activa;

voortgang voorbereiding Investeringsaanvragen (indien van toepassing);

f. voortgang voorbereiding en uitvoering aanbestedings-/selectieprocedures (indien
van toepassing);

g. voortgang levering nieuwe Strategische Activa (indien van toepassing);

h. voortgang Onderhoudsprojecten Strategische Activa; en

i. voortgang Dispositie (indien van toepassing).

De Concessiehouder en de Concessieverlener stellen een gezamenlijke stuurgroep in,
bestaande uit vertegenwoordigers van de directies van beide partijen. De
Concessiehouder informeert de stuurgroep ten minste twee keer per jaar over de
praktische uitvoering van activiteiten in het kader van Aanschaf, Beheer en Onderhoud,
en Dispositie van de Strategische Activa, teneinde transparantie, marktconformiteit en
een doelmatige besteding van subsidiegelden blijvend te waarborgen.
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15 SPECIFIEKE TAKEN CONCESSIEHOUDER

15.1 INNOVATIE

Naast de Hoofdopgaven en de ontwikkelrichtingen die in paragraaf 2.1 zijn beschreven, is innovatie
een algemene ontwikkelrichting dat onderdeel is van de Concessie. De Concessiehouder wordt
uitgenodigd om innovaties voor te stellen die direct of indirect bevorderlijk zijn voor Reizigers. Hierbij
kan worden gedacht aan innovatieve vervoervormen zoals Bus Rapid Transit (BRT, Buslijnen met
hoge snelheid en capaciteit, in kwaliteit vergelijkbaar met de trein) en bestuurderloos rijden op de
Metro. Concessieverlener verwacht van Concessiehouder dat hij op eigen initiatief hiervoor
voorstellen indient bij Concessieverlener. Daarnaast kan Concessieverlener voorstellen doen voor
innovaties, die door de Concessiehouder tot een concreet voorstel moeten worden uitgewerkt. De
bekostiging van goedgekeurde innovaties loopt via het Kwaliteitsfonds.

Artikel 112 Innovatie

1 De Concessiehouder dient op eigen initiatief voorstellen voor innovaties doen die direct
of indirect bevorderlijk zijn voor Reizigers.

2 De Concessiehouder werkt, op verzoek van Concessieverlener, voorstellen uit voor
innovaties.

3 Het goedkeuren van innovaties is onderdeel van de besluitvorming in het kader van het
Kwaliteitsfonds.

4 De Concessiehouder dient actief zijn medewerking te verlenen bij de ontwikkeling en
dienstuitvoering van grensoverschrijdende oftewel te gedogen HOV- en BRT-projecten,
ook als die al dan niet gedeeltelijk worden geéxploiteerd door andere concessiehouders.

15.2 CENTRALE VERKEERSLEIDING

De Centrale Verkeersleiding (CVL) maakt deel uit van de Concessie.

Artikel 113 Centrale Verkeersleiding
1 De Concessiehouder beschikt over een aangewezen afdeling of organisatie die
verantwoordelijk is voor de kwaliteit en veiligheid van de uitvoering van het Openbaar
Vervoer overeenkomstig de Geldende Dienstregeling oftewel een Centrale
Verkeersleiding (CVL). Onverlet de bepalingen zoals opgenomen in, is de CVL
verantwoordelijk voor:
a. Een goede Afstemming en veilige uitvoering van Ritten;

b. Een goede afstemming met Derden die van Railinfrastructuur, vrije busbanen en
busstations gebruik mogen maken;

c. Deinstelling van omleidingsroutes bij vertragingen, Incidenten en calamiteiten en
de communicatie van deze routes naar Reizigers en andere concessiehouders die
binnen het Concessiegebied actief zijn;

d. De communicatie met de verkeersleiding en/of het Rijdend Personeel van andere
concessiehouders die binnen het Concessiegebied actief zijn en met de (leiding van)
het Personeel op de veren;

e. Een systematische beoordeling van de beelden van camera’s op Haltes en
Metrostations en in Voertuigen ten behoeve van sociale veiligheid en
procesuitvoering;

f. Het beantwoorden van noodoproepen van Reizigers via een ‘Service en Alarm’-zuil;

g. De alarmering van hulpdiensten (politie, brandweer en GHOR) bij Incidenten en
calamiteiten;

h. Het in- en uitschakelen van de stroomvoorziening bij calamiteiten;
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i. Het Beheer en Onderhoud van hardware/software systemen; en

j.  Het Beheer en Onderhoud van de huisvesting van de CVL.

15.3 CONCESSIEHOUDER ALS MOBILITEITSMAKELAAR

De Concessieverlener verwacht van de Concessiehouder dat hij bij de uitvoering van zijn Ontwikkelrol
oog heeft voor de gehele vervoerketen. De Concessiehouder wordt geacht om het voor- en
natransport voor het Openbaar Vervoer in deze Concessie te verbeteren door de Aansluiting op
andere (openbaar) vervoersystemen te optimaliseren. De Concessieverlener heeft hierbij een
regierol voor de Concessiehouder voor ogen als het gaat om de afstemming van zijn diensten op die
van andere concessiehouders, vervoerders en aanbieders van mobiliteitsdiensten aanvullend op het
Openbaar Vervoer. Deze regierol beperkt zich niet tot het (OV-)aanbod zelf, maar omvat ook
aspecten als reisinformatie, Tarieven, Vervoerbewijzen, sociale veiligheid en look & feel. De
Concessieverlener verwacht van de Concessiehouder een proactieve en codperatieve rol bij de
integratie van informatie, Tarieven en Vervoerbewijzen voor het Openbaar Vervoer en
mobiliteitsdiensten aanvullend op het Openbaar Vervoer. Het aanbieden van deze
mobiliteitsdiensten zelf maakt geen deel uit van de Concessie.

Artikel 114 Invulling rol van Mobiliteitsmakelaar

1 De Concessiehouder draagt in zijn rol als mobiliteitsmakelaar in ieder geval zorg voor:

a. het bieden van (Gegarandeerde) Aansluitingen tussen Lijnen onderling en tussen
Lijnen en Openbaar Vervoer van concessiehouders de voor de Concessie relevante
concessiegebieden;

b. het beperken van de wachttijd en loopafstand bij Aansluitingen;

de afstemming van het Openbaar Vervoer met het Openbaar Vervoer van
concessiehouders van aangrenzende concessiegebieden, waaronder in ieder geval
afstemming van elk Jaarplan Vervoer met de vervoerplannen van de relevante
concessiehouders;

d. het bieden van actuele informatie over de beschikbaarheid en Tarieven van alle
vormen van Openbaar Vervoer en mobiliteitsdiensten aanvullend op het
Openbaar Vervoer op Haltes/Knooppunten;

e. het beschikbaar stellen van informatie over beschikbaarheid, Tarieven en
voertuigcapaciteit van het Openbaar Vervoer via de NDOV-loketten en DOVA OV-
data als open data aan Derden;

f. het doorverwijzen van Reizigers naar het reserveringssysteem van door Derden op
Haltes/Knooppunten aangeboden mobiliteitsdiensten aanvullend op het
Openbaar Vervoer;

g. het bieden van informatie over actuele vertrektijden van en Aansluitingen op
ander Openbaar Vervoer in het Voertuig;

h. het accepteren van interoperabele Wegwerpchipkaarten (of interoperabele
Vervoerbewijzen op nieuwe Productdragers, zoals een barcode op de mobiele
telefoon) van concessiehouders van aangrenzende concessiegebieden;

i. hetintroduceren en accepteren van concessiegrensoverschrijdende
Vervoerbewijzen en Tarieven;

j. hetinitiéren en uitvoeren van (gezamenlijke) marketingacties gericht op het
stimuleren van Ketenreizen; en

k. het doen van voorstellen aan wegbeheerders voor verbetering van de inrichting,
de bereikbaarheid en het comfort van Knooppunten, Aansluitpunten en Haltes.

2 De Concessiehouder dient in het Ontwikkelplan bij de Concessieverlener een voorstel

in voor de invulling van de rol van mobiliteitsmakelaar en neemt daarbij de bepalingen
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zoals opgenomen in Bijlage 2 in acht. De Concessieverlener besluit als onderdeel van
Bijlage 1 ten aanzien van dit voorstel.

De Concessieverlener kan in het kader van een Kaderbrief zoals bedoeld in Bijlage 2 of
naar aanleiding van het voorstel zoals bedoeld in lid 2 besluiten de eisen aan de
Concessiehouder in dit artikel aan te passen.

Als onderdeel van de functie als mobiliteitsmakelaar werkt de Concessiehouder bij de invulling van
de rol van Mobiliteitsmakelaar nauw samen met Derden, waaronder MaaS-dienstverleners.

Artikel 115 MaaS

1

De samenwerking tussen de Concessiehouder en Derden omvat in ieder geval de
eisen zoals opgenomen in het document “MaaS-waardige bestekseisen van CROW,
versie 3.0” of diens opvolgers, en het “Toelichtende document bij Concessiebijlage
MAAS-waardige bestekseisen versie 3.0 (definitief)” ! of diens opvolgers. Daarbij stelt
de Concessieverlener jaarlijks de Tarieven vast voor MaaS, waaronder de Tarieven
voor het reselltarief.

15.4 SAMENWERKING MET WEGBEHEERDERS

. Artikel 116 Samenwerking met wegbeheerders |

1

De Concessiehouder neemt op uitnodiging van één van de deelnemers deel aan
overlegorganen die voor een goede uitvoering van het Openbaar Vervoer nodig zijn,
waaronder in elk geval het Codrdinatiestelsel van Amsterdam, de
Stadsdeelverkeerscommissie, en de Werkgroep verkeerslichten Amsterdam
uitsluitend voor zover daarin het Openbaar Vervoer wordt behandeld. De
Concessiehouder verricht binnen de overlegorganen alle noodzakelijke activiteiten.

De Concessiehouder neemt desgevraagd zitting in infrastructuur gerelateerde
projectgroepen van Gemeenten en Stadsdelen, uitsluitend voor zover de
desbetreffende projecten van invloed kunnen zijn op het uitvoeren van de
Concessie.

De Concessiehouder stelt desgevraagd kennis, Personeel en Materieel beschikbaar
voor activiteiten in het kader van:

a. deaanleg en de voorbereiding van de Exploitatie van nieuwe tram- en
metroverbindingen;

b. de Aanschaf en ingebruikname van nieuwe Trams en Metro’s;

c. deaanleg/Aanschaf en ingebruikname van nieuwe Railinfrastructuur en
Strategische Activa, waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot
opstelterreinen, werkplaatsen en ICT-systemen,;

d. hetvoldoen aan eisen en wensen op het gebied van fysieke en sociale veiligheid
(met inbegrip van tunnelveiligheid); en

e. de modernisering van het beveiligingssysteem van de Metro, al dan niet gericht
op een systeem van onbemand rijden.

De Concessiehouder stelt desgevraagd in overleg met de Concessieverlener in ieder

geval een implementatieplan op voor de activiteiten zoals genoemd onder sub a.

Indien de Concessieverlener de Concessiehouder verzoekt om een bijdrage te leveren
aan coordinerende werkzaamheden binnen het Concessiegebied, dan wel verzoekt
om advies uit te brengen over zaken die het Concessiegebied betreffen, geeft de
Concessiehouder zo spoedig mogelijk aan dit verzoek gehoor.

De Concessiehouder verricht de taken zoals genoemd onder leden 1 tot en met 4
mede namens andere concessiehouders die Openbaar Vervoer in het
Concessiegebied verrichten, en vertegenwoordigt daarbij hun belangen.
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6 De Concessiehouder informeert en adviseert de Concessieverlener over de taken
zoals genoemd onder leden 1 tot en met 4.
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